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DO ESPIRITO SANTO :

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente contratacdo é composto por dois itens integrados: (i) a execugdo do

retrofit do sistema de climatizacdo do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variavel) instalado no
edificio-sede da Secretaria de Estado da Fazenda do Espirito Santo — SEFAZ/ES, com a substituicdo de
equipamentos primarios obsoletos, reabilitacdo e adequacdo dos demais componentes e da
infraestrutura interligada do sistema, e o restabelecimento integral da operacdo dos sistemas; (ii) a
prestacdo de servicos sob demanda de manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas de
climatizacdo do edificio, durante o periodo de vigéncia contratual. A contratacdo compreende, entre
outros, os seguintes servigos:

1.1.1. Elaboragdo de Laudo de Avaliacdo Técnica do Sistema — LATS (arquivos LATS), conforme
normativos e orientacées do fabricante;

1.1.2. Aquisicdo de novas unidades externas (condensadoras) e demais componentes necessarios,
conforme indicado no relatério técnico de diagnédstico (Anexo IX);

1.1.3. Remocgdo, transporte e icamento dos equipamentos e componentes a serem substituidos,
bem como transporte e icamento daqueles novos a serem instalados, inclusive com recursos para
transporte vertical, se necessdrio;

1.1.4. Limpeza técnica das linhas frigorigenas e adequacdes nas tubulagGes;

1.1.5. Realizacdo de teste de estanqueidade com nitrogénio, para deteccdo de eventuais
vazamentos nas linhas de fluido refrigerante;

1.1.6. Execugdo de manutengdo restaurativa na infraestrutura fisica afeta ao sistema de
climatizagdo (linhas frigorigenas, circuitos elétricos, drenos, estruturas de suportagdo, etc) e nas
unidades internas (evaporadoras), visando assegurar sua compatibilidade com as novas unidades
externas (condensadoras);

1.1.7. Instalacdo dos novos equipamentos e comissionamento técnico, com execucdo do startup
completo dos sistemas retrofitados, disponibilizacdo de Relatério de Startup desses sistemas,
validado pela fabricante, e documentacdo relativa a garantia dos novos equipamentos;

1.1.8. Avaliacdo funcional das unidades internas dos sistemas UE02 (térreo), UEO3 (mezanino) e
UE16 (décimo terceiro andar), por meio de leitura técnica com o software LGMV, apods a ativagdo das
respectivas condensadoras;

1.1.9. Elaborag¢do da documentacdo técnica “As Built” e entrega final dos servigos;

1.1.10. Prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, por acionamento mensal via
Ordem de Servigo, abrangendo os sistemas antigos (enquanto ndo substituidos) e os sistemas

retrofitados (apds comissionamento), durante a vigéncia contratual.
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1.1.11. Execucdo de demais servigos correlatos necessarios ao perfeito funcionamento e seguranca
do sistema de climatizacdo como um todo, conforme especificagdes deste Termo de Referéncia.

1.1.12. Tabela referencial geral:

Codigo Valor
Item Descricdo 2 Unidade | Quantidade . Valor Total (RS)

SIADES Unitario (RS)

Retrofit do Sistema de

Climatizacao VRF do )

01 . 0284917 | Unidade 01 - -
edificio-sede da
SEFAZ/ES

Prestacdo de servicos de
manutencdo preventiva
e corretiva no Sistema
02 | de Climatizacdo VRF do| 0284836 Més 12 - -
edificio-sede da
SEFAZ/ES (subitem

1.1.10)

Tabela 01 — Informacdes acerca do objeto da contratacdo

1.1.13. O item 01 “Retrofit do Sistema de Climatizacdo VRF do edificio-sede da SEFAZ/ES” da tabela
referencial geral contempla os subitens 1.1.1a1.1.9 e 1.1.11 deste Termo de Referéncia, enquanto o
item 02 abrange os subitens 1.1.10 e 1.1.11.

1.2. O sistema de climatizagdo VRF (Variable Refrigerant Flow) consiste em uma tecnologia de
ar-condicionado do tipo Multi Split central, na qual uma ou mais unidades externas (condensadoras)
estdo conectadas a multiplas unidades internas (evaporadoras) por meio de um circuito Unico de
refrigeracdo, com sistema de expansdo direta e controle eletronico de fluxo varidvel de gas
refrigerante, permitindo a climatizagdo simultanea e independente de diferentes ambientes.

1.3. O objeto contratual estd estruturado em dois itens integrantes de um mesmo grupo
funcional: o Item 01, classificado predominantemente como servico por escopo, referente a
execucdo do retrofit do sistema VRF; e o Item 02, classificado como servico sob demanda,
correspondente a prestacdo de servicos de manutengao preventiva e corretiva durante o periodo de
vigéncia contratual. O Item 02 serd acionado por meio de Ordens de Servigco mensais, expedidas pela
fiscalizacdo, conforme necessidade e disponibilidade operacional dos sistemas, sem configuragdo de
continuidade automatica ou inicio Unico, conforme disciplinado neste Termo de Referéncia. A adocdo

dessa estrutura unificada justifica-se pela natureza indissocidvel das atividades envolvidas, visto que:
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1.3.1. O edificio-sede da SEFAZ/ES é climatizado por 18 (dezoito) sistemas VRF Multi V, cuja
substituicdo ocorrerd de forma sequencial, conforme cronograma técnico detalhado a ser
apresentado pela contratada e aprovado pela contratante;

1.3.2. A prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva (Item 02) somente podera ser
iniciada a medida em que os respectivos sistemas forem objeto do retrofit (Item 01), inviabilizando a
fixacdo prévia de data Unica para seu inicio;

1.3.3. A execucdo dos dois itens em conjunto viabiliza maior eficiéncia técnica, continuidade
operacional e economia de escala, além de garantir responsabilizacdo unitaria pelo desempenho do
novo sistema durante o periodo de transicdo para a contratacdo definitiva por procedimento
ordinario.

1.4. O agrupamento contratual dos itens 01 (retrofit) e 02 (manutencdo) encontra respaldo
técnico e juridico no fato de que o processo de modernizacao do sistema de climatizacdo VRF envolve
intervengdes estruturais e operacionais complexas, cujos efeitos impactam imediata e diretamente
a manutencdo preventiva e corretiva subsequente. A adequada prestacdo dos servicos de
manutencdo demanda conhecimento aprofundado sobre o projeto de retrofit, os parametros
técnicos de operacdo e as condicOes especificas de instalagdo do novo sistema, o que torna
ineficiente e arriscada a segmentag¢do contratual entre execugdo e conservagdo do equipamento. A

conjugacao dos servicos em um unico instrumento contratual assegura, portanto:

1.4.1. Integragdo técnica entre execu¢do e manutencdo. Pois a vinculagdo contratual entre as
etapas de implantagdo e conservagdo permite resposta mais célere e precisa a eventuais falhas,
aumenta a assertividade nos diagndsticos e reduz os riscos técnicos decorrentes do desconhecimento
do sistema por empresas distintas. A contratada, por ja estar envolvida na execugao do retrofit, terd
pleno dominio sobre os dados operacionais e a ldgica de instalagdo do novo sistema, favorecendo

intervencdes corretivas mais seguras, eficazes e sem afetacdo da garantia.

1.4.2. Continuidade operacional imediata pds-retrofit. Isto porque a substituicdo integral do
sistema de climatizagdo ndo pode ser dissociada da sua manutenc¢dao imediata. A auséncia de
cobertura técnica nos primeiros meses de operagdo comprometeria a estabilidade do sistema,
especialmente diante de eventuais ajustes finos, calibragens ou falhas de startup — ocorréncias
comuns em sistemas VRF recém-implantados. O contrato unificado garante que o novo sistema esteja

desde o inicio assistido por equipe qualificada e plenamente familiarizada com a solugao implantada.

1.4.3. Ganho de escala e eficiéncia econdmica. A contratacdo integrada permite a otimizacdo dos

recursos logisticos, operacionais e financeiros. A empresa contratada estard mobilizada no local, com
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equipe técnica, ferramental e estrutura de apoio dimensionada, o que reduz custos indiretos e
viabiliza condi¢bes comerciais mais vantajosas para a Administracdo Publica. A gestdo conjunta dos
dois objetos possibilita racionalizacao de deslocamentos, sobreposi¢do de recursos e maximizacao da

produtividade técnica.

1.4.4. Alinhamento com o interesse publico e com a continuidade dos servicos essenciais. O
sistema de climatizacdo do edificio-sede da SEFAZ/ES é infraestrutura essencial ao funcionamento
institucional, assegurando condicdes ambientais adequadas ao trabalho dos servidores, a
preservacdo de equipamentos e ao atendimento ao publico. Ao conjugar a modernizagao tecnoldgica
(retrofit) com a preservacdo da funcionalidade (manutengdo) sob um mesmo contrato, a
Administracao reforca seu compromisso com a continuidade dos servicos publicos, com a eficiéncia
na gestdo do patrimbnio estatal e com a prevencdo de riscos operacionais decorrentes da

fragmentacao contratual.

1.4.5. Preservacdo das garantias técnicas e mitigacdo de custos adicionais. A unificacdo contratual
dos servicos de retrofit (item 01) e de manutenc¢do preventiva e corretiva sob demanda (item 02)
assegura a continuidade da responsabilidade técnica da empresa contratada durante o periodo de
vigéncia contratual, especialmente no tocante as garantias legais e contratuais dos produtos e
servicos executados. Como o retrofit envolverd a substituicdo integral das condensadoras e o
recondicionamento das evaporadoras, com alto reaproveitamento da infraestrutura existente, é
desejavel que eventuais ajustes ou corre¢des sejam realizados pela mesma empresa responsavel pela
implantagdo, assegurando consisténcia técnica, rastreabilidade das solugdes aplicadas e fluidez no
atendimento. Além disso, grande parte das ocorréncias previsiveis no primeiro ano estara
ordinariamente coberta por garantias ja previstas — tanto da fabricante quanto da contratada —, o
que contribui para evitar custos adicionais a Administracdo sem impor novas obrigacGes a empresa
além daquelas ja previstas no escopo. Tal estrutura contratual, portanto, proporciona seguranga

juridica, previsibilidade operacional e equilibrio econémico-financeiro para ambas as partes.

1.5. Além disso, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o agrupamento de itens é permitido desde
que se observe a compatibilidade técnica e a vantajosidade econ6mica, evitando o fracionamento

indevido de objeto.

1.6. No presente caso, trata-se de um Unico sistema de climatiza¢do integrado, cuja operagdo
demanda a execugdo sequencial e complementar de duas fases logicamente conexas: a substitui¢do
tecnoldgica dos equipamentos obsoletos (retrofit) e a manutengdo preventiva e corretiva do sistema

modernizado. Assim, ndo se configura fracionamento ilicito de objeto, mas sim uma unificacdo
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racional e estratégica de escopo contratual, pautada na eficiéncia administrativa, na seguranca
operacional e na otimizacdo dos recursos publicos, em estrita observancia aos por favor ofereca

principios da economicidade, da eficiéncia e do interesse publico.
1.7.  CARACTERISTICAS MINIMAS

1.7.1. Retrofit do Sistema de Climatizagdo VRF do Edificio-Sede da SEFAZ/ES: A presente
contratagdo inclui a elaboragdo do projeto executivo (LATS ou equivalente), aquisicdo, transporte
(inclusive vertical, conforme necessidade logistica a ser definida e justificada), instalacdo, testes,
comissionamento e startup de novas unidades externas (condensadoras) e demais componentes
necessarios a modernizagdo e pleno funcionamento do sistema de climatizagdo central do tipo VRF
(Fluxo de Refrigerante Variavel). Os novos equipamentos principais (unidades externas) deverdo ser
da marca LG, tecnologia Multi V, de geragdo mais recente comercialmente disponivel e com suporte
técnico e de pecas assegurado no Brasil, conforme as especificacGes técnicas vigentes e o projeto a

ser aprovado. O escopo do Item 01 (Retrofit) contempla, no minimo:

1.7.1.1. Substituicdo das Unidades Externas (Condensadoras) e Tratamento da Infraestrutura
Frigorigena e Elétrica: Substituicdo integral das atuais unidades externas (condensadoras) obsoletas e
dos componentes intrinsecamente ligados a sua operacdo. Quanto as linhas de cobre (tubulagdo
frigorigena) e aos cabos elétricos (de forca e comando) da infraestrutura existente, serd priorizado o
seu aproveitamento mdaximo, condicionado a avaliagdo técnica detalhada de sua integridade,
capacidade, compatibilidade com os novos equipamentos e fluidos refrigerantes, e conformidade
com as normas técnicas vigentes. Esta avaliagdo incluird testes de estanqueidade, limpeza e
higienizacdo completa das linhas a serem reaproveitadas. Devera haver previsdo orcamentaria e
contratual para a substituicdo pontual ou, se tecnicamente indispensavel, integral desses elementos
da infraestrutura, caso a avaliagdo aponte para sua inviabilidade de reuso seguro e eficiente,
mantendo-se a ldgica do sistema centralizado VRF e em conformidade com o diagndstico técnico

(Anexo IX) e as diretrizes de reaproveitamento (conforme item 3.4.3).

1.7.1.2. Instalagdo das Novas Unidades Externas (Condensadoras): Instalagdo das novas unidades
externas (condensadoras) prioritariamente nos locais das unidades substituidas ou em posi¢Ges
otimizadas na cobertura do edificio, admitindo-se pequenas variagbes de posicionamento fisico
conforme exigéncias técnicas, as recomendacdes do fabricante e o projeto executivo (LATS) aprovado.
Este item inclui a verificacdo, o reforco ou a adequagdo completa das estruturas de suporte existentes
(bases de concreto, suportes metalicos, coxins antivibratérios, etc.) para garantir a seguranga e a

estabilidade das novas unidades.
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1.7.1.3. Avaliacdo, Recondicionamento e Compatibilizacdo das Unidades Internas (Evaporadoras) e
Infraestrutura Associada: Execucdo de avaliagdo técnica detalhada, recondicionamento (incluindo
limpeza e higienizacdo completa), e manutengdo corretiva contingencial nas unidades internas
(evaporadoras) existentes e na infraestrutura fisica diretamente associada a elas (como sistemas de
drenagem, controles individuais, fiacdo de interligacdo local), visando assegurar sua plena
funcionalidade, eficiéncia e compatibilidade com as novas unidades externas e com o sistema VRF
globalmente retrofitado. Este escopo segue o detalhamento dos itens 1.1.4 e 3.7 deste Termo de
Referéncia. Caso o recondicionamento de unidades evaporadoras especificas se mostre tecnicamente

invidvel ou economicamente injustificavel, sua substituicdo sera tratada conforme o item 3.7.3.

1.7.1.4. Adequacdo Geral do Sistema: Adequacdo de todo o sistema de climatizacao retrofitado para
operar com parametros atualizados de capacidade frigorifica, poténcia elétrica, tensdo e frequéncia
de alimentacdo, e eficiéncia energética, em estrita conformidade com os manuais dos fabricantes dos
novos equipamentos, as normas técnicas aplicdveis da ABNT (em especial ABNT NBR 16401 Partes 1,

2 e 3; ABNT NBR 5410) e a legislacdo vigente.

1.7.1.5. Dimensionamento e Desempenho: Os novos sistemas e 0os componentes reaproveitados
deverdo ser dimensionados e integrados de forma a garantir a capacidade frigorifica necessaria para
cada ambiente atendido (conforme projeto LATS aprovado), a estabilidade operacional em diferentes
condigcdes de carga, e a compatibilidade eletromecanica e de controle com a infraestrutura existente

do edificio e entre os componentes novos e existentes.

1.7.1.6. Suporte e garantia técnica aplicavel ao Retrofit: A contratada devera assegurar o pleno
funcionamento do sistema retrofitado durante a vigéncia contratual, executando as intervencgdes
restauradoras necessdrias até a conclusdo integral do objeto. Essas intervengdes serdo,
posteriormente, sucedidas pelos servicos regulares de manutengao preventiva e corretiva, conforme

escopo do contrato.

1.7.1.7. A contagem do prazo de garantia técnica referente ao retrofit (servicos e equipamentos) tera
inicio apenas apds o recebimento definitivo do objeto globalmente executado, sem fracionamento

por etapa.

1.7.1.8. A contratada devera manter articulacdo com a fabricante LG, garantindo o suporte técnico e o
cumprimento das garantias de fabrica relativas as novas unidades adquiridas. Apds o encerramento
contratual, permanecem resguardadas as garantias legais pertinentes a vicios ocultos e defeitos de

fabricagdo, nos termos da legislagcdo vigente.
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1.7.2. Servicos de Manuteng¢do Preventiva e Corretiva (Pds-Retrofit): Integra o objeto contratual,
no Item 02, a prestacdo de servicos sob demanda de manutencdo preventiva e corretiva do sistema
de climatizag¢do VRF do edificio-sede da SEFAZ/ES, abrangendo tanto os equipamentos retrofitados
guanto os componentes remanescidos do sistema antigo ainda em funcionamento. Tais servicos
serdo acionados mediante emissdo de Ordem de Servico mensal, previamente autorizada pela

fiscalizacdo. Estes servicos incluem, no minimo:

1.7.2.1. A execugdo do Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle (PMOC) especifico para o
sistema retrofitado, aprovado nos termos da Portaria GM/MS n? 3.523/1998, da Resolucdo

RE/ANVISA n2 9/2003 e das normas técnicas aplicaveis;

1.7.2.2. Intervengdes de manutengdo corretiva sob demanda, para diagndstico e solugdo de falhas
operacionais, panes ou ajustes de desempenho, com prazos de resposta e solucao definidos no item
5.1.2 deste Termo de Referéncia, compativeis com a criticidade da climatiza¢do para o funcionamento

da sede;

1.7.2.3. A disponibilizagdo de mao de obra técnica especializada, ferramental adequado e materiais
de consumo rotineiro (como filtros e produtos de limpeza), necessarios a manutencdo preventiva e
corretiva, incluindo o fornecimento de pecas, caso necessario, quando ndo estiverem cobertas pelas
garantias técnicas aplicaveis ao servico restaurador ou aos equipamentos adquiridos no escopo do

retrofit;

1.7.2.4. A possibilidade de substituicdo de unidades evaporadoras, mediante apresentagdo de laudo
técnico que comprove falha irreparavel em unidade fora de garantia, sera formalizada via Ordem de
Servico com base no Anexo Il (Planilha de Pregos — Itens Sob Demanda). A instalagdo do novo

equipamento sera realizada pela CONTRATADA, sem custo adicional de mao de obra.
1.8. SERVICO COMUM

1.8.1. Os servicos objeto desta contratacgdo sdo caracterizados como comuns, conforme disposto no

inciso XXI do art. 62 da Lei n? 14.133/2021.

1.8.2. Consideram-se servicos comuns aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificacdes usuais do mercado. No presente
caso, com base em especificagdes técnicas usuais no mercado. Os servicos de climatizac¢do, incluindo
Retrofit e manutenc¢do, sdo amplamente praticados no setor, com procedimentos consolidados,

regulamentacdes técnicas normativas (tais como as da ABNT e recomendac¢ées dos fabricantes) e

SEFAZ/ES — Av. Jo3o Batista Parra, n2 600, Enseada do Sud, Vitdria, ES. CEP: 29.050-375
TR — Retrofit sistema de climatizagdo VRF da sede da SEFAZ/ES — Processo 2025-2V8QB

Pagina 8 de 57

2025-FOXFBT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/07/2025 11:53 PAGINA 21 /263



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

SUBSAD

parametros de desempenho bem estabelecidos, o que permite a descri¢do clara e objetiva do escopo

a ser contratado.

1.8.3. Ressalta-se, contudo, que o Retrofit de sistemas de climatizacdo VRF, embora tecnicamente
padronizado, trata-se de uma solucdo customizada, pois requer analise prévia das condicdes
especificas da edificacdo, avaliacdo técnica do sistema existente e adequacgdes pontuais para garantir
a compatibilidade e o desempenho desejado. Tal complexidade, no entanto, ndo impede seu
enquadramento como servico comum, uma vez que os procedimentos, materiais e solugdes técnicas
sdo usuais e reconhecidos no mercado, ndo envolvendo inovacdo tecnoldgica disruptiva ou

metodologias ndo padronizadas.

1.8.4. A complexidade operacional do retrofit decorre da necessidade de diagndstico e
compatibilizagdo com o ambiente instalado, mas ndo impede sua classificagdo como servico comum,
desde que bem descrito e corretamente especificado — como neste Termo de Referéncia. Assim, é
plenamente vidvel a avaliacdo objetiva das propostas, com base em critérios técnicos, orcamentarios
e operacionais previamente definidos, o que preserva a competitividade e a transparéncia da

contratacgao.

1.8.5. O objeto desta contratagdo nao se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto n?

5.352-R/2023.

1.9. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da

publicacdo do respectivo extrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1.  DESCRICAO DA SITUACAO ATUAL

2.1.1. A Secretaria de Estado da Fazenda do Espirito Santo desempenha atividades criticas para a
Administracdo Publica Estadual, conforme as competéncias estabelecidas na Lei Complementar n2
225/2002. Sua missdo institucional é “prover e gerir financas do Estado com eficiéncia,
responsabilidade e transparéncia, de forma a viabilizar o desenvolvimento econémico e social com

sustentabilidade fiscal e principios éticos” (SEFAZ - Identidade Institucional, acesso em 20 de maio de

2025).

2.1.2. Para o pleno desempenho dessas atribuicdes, é indispensavel que os ambientes
administrativos disponham de condigdes adequadas de conforto ambiental e salubridade

ocupacional, notadamente no que se refere a climatizacdo dos espacgos de trabalho. A manutencgado
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de parametros térmicos adequados é reconhecidamente um fator que influencia diretamente a
produtividade, a concentragdo e o bem-estar dos servidores, além de prevenir agravos a saude fisica

e mental decorrentes de ambientes excessivamente quentes, abafados ou mal ventilados.
2.1.3. DESCRICAO TECNICA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF INSTALADO

2.1.3.1. O edificio-sede da SEFAZ/ES é atendido, desde sua inauguragdo, por um sistema de
climatizacdo artificial central do tipo VRF (Variable Refrigerant Flow), tecnologia de expansao direta
que permite o controle de temperatura em miltiplos ambientes de forma simultdnea e
independente. Esse sistema interliga unidades externas (condensadoras) a diversas unidades internas
(evaporadoras), por meio de um ciclo Unico de refrigeragdo com controle eletrénico de vazdo de

fluido refrigerante.

2.1.3.2. Mais especificamente, o prédio foi originalmente equipado, em 2014, com 18 (dezoito)
sistemas VRF Multi V — Geracdo Il (condensadoras) e Geracdo |l (evaporadoras), da fabricante LG
Electronics, distribuidos ao longo dos quinze pavimentos da edificacdo. A época, essa configuracdo
foi considerada compativel com as demandas térmicas da edificacdo, aliando eficiéncia energética,

modularidade e controle individualizado por ambiente.

2.1.3.3. Além de atender a climatizacdo dos ambientes de trabalho, o sistema VRF em questdo
cumpre papel estruturante na preservacdo de ativos institucionais, como os equipamentos de TI
(por exemplo, servidores e computadores), os quais exigem condicGes térmicas estdveis para operar

com seguranga, protegendo dados, sistemas fiscais e aplica¢des criticas do Estado.
2.1.4. DEGRADACAO PROGRESSIVA DO SISTEMA E INCIDENCIA DE FALHAS

2.1.4.1. Nos ultimos meses, entretanto, o sistema passou a apresentar falhas recorrentes e perda
progressiva de eficiéncia, compativeis com o seu avangado estado de obsolescéncia técnica e
desgaste fisico dos componentes, cuja vida Util projetada ja se aproxima do limite de 10 a 15 anos,
conforme as normas técnicas e os manuais do fabricante. Compressores, placas eletronicas, sensores
e valvulas de expansdo vém apresentando defeitos em ritmo crescente, prejudicando o desempenho

global do sistema.

2.1.4.2. Esse quadro de deterioracdo vem sendo documentado pela Central de SolicitagGes da
SEFAZ/ES (CSS), por meio de registros formais de chamados técnicos vinculados a climatizacdo do
prédio. Os dados administrativos demonstram uma tendéncia ascendente e persistente na

qguantidade de ocorréncias, com aumento significativo da demanda por intervencGes técnicas:
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2.1.4.2.1. No periodo compreendido entre marco de 2022 e margo de 2023, foram registrados
11 (onze) chamados diretamente relacionados ao sistema de climatizagdo;

2.1.4.2.2. Ja entre margo de 2024 e marco de 2025, esse numero saltou para 58 (cinquenta e
oito) chamados, a despeito de outros registros classificados como “ligar/desligar” e “temperatura”,
que, embora classificados de forma genérica, também podem estar relacionados ao mau
funcionamento do sistema VRF.

2.1.4.3. Esses dados refletem o agravamento continuo da condicdo técnica do sistema e confirmam

a constatacdo empirica de que a climatizacdo da sede encontra-se em estado de comprometimento
funcional severo, gerando desconforto térmico frequente, interrupgdes parciais do servico e risco

iminente de colapso generalizado.

2.1.5. EXIGENCIAS NORMATIVAS E RISCOS A SAUDE OCUPACIONAL

2.1.5.1. Asituacdo descrita, além de impactar diretamente a funcionalidade institucional, contraria as
exigéncias normativas em vigor. A Portaria GM/MS n2 3.523/1998, do Ministério da Saude, exige a
implementacdo do Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle — PMOC para sistemas de
climatizacdo com capacidade superior a 60.000 BTU/h em edificagdes de uso coletivo, justamente
para garantir qualidade do ar interior, seguranga sanitdria e prevengdo de riscos a saude dos

ocupantes.

2.1.5.2. Adicionalmente, a Resolucdo RE n? 9/2003, da ANVISA, fixa padrdes referenciais para
concentragdao de CO,, particulas em suspensdo e microrganismos, que dependem de sistemas de
climatizagdo funcionais para serem atendidos. A inoperancia ou degradagdo dos equipamentos pode
levar ao descumprimento desses parametros e a consequente exposicdo de servidores e usuarios a
ambientes insalubres, sujeitos a variagdes bruscas de temperatura, proliferacdo de fungos, bolores e

aumento da umidade relativa do ar.

2.1.5.3. O descumprimento dessas normas ainda repercute nas obrigagdes da Administragdo quanto
a seguranca e saude no ambiente de trabalho, conforme estabelecido nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-17 (Ergonomia) e a NR-9
(Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais), que impdem o dever de assegurar condicbes
ambientais adequadas em espacos laborais, incluindo conforto térmico, ventilacdo e controle de

fatores fisicos.

2.1.6. DEGRADACAO TECNICA E TENDENCIA DE COLAPSO FUNCIONAL
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2.1.6.1. O sistema de climatizacdo atualmente em operacgao foi instalado no ano de 2014, composto
por 18 (dezoito) sistemas LG Multi V — com equipamentos das Geracdes Il e Ill, distribuidos ao longo
dos quinze pavimentos do edificio-sede da SEFAZ/ES. Trata-se de um sistema centralizado de alta
capacidade, cuja tecnologia, a época, atendia plenamente as necessidades térmicas da edificacao,

sendo reconhecida por sua modularidade e eficiéncia energética.

2.1.6.2. Contudo, a partir dos ultimos meses, observou-se o inicio de um processo continuo de
degradacdo técnica, com aumento progressivo da frequéncia de falhas e reducdao perceptivel da
eficiéncia térmica. Esse processo tem gerado transtornos operacionais crescentes, afetando
diretamente o ambiente de trabalho dos servidores, o atendimento ao publico e a estabilidade dos

equipamentos eletrénicos sensiveis.

2.1.7. CRESCIMENTO DOCUMENTADO DE OCORRENCIAS TECNICAS

2.1.7.1. A tendéncia de desgaste do sistema tem sido documentada pelos registros da Central de
SolicitacBes da SEFAZ/ES — CSS, que evidenciam uma curva acentuada de crescimento nas demandas

por manutengdo corretiva.

2.1.7.2. O nimero de chamados técnicos relacionados especificamente ao sistema de climatiza¢do no

edificio-sede evoluiu, nos ultimos trés anos, conforme os dados abaixo:

2.1.7.2.1. 11 (onze) chamados entre abril de 2022 e margo de 2023;
2.1.7.2.2. 26 (vinte seis) chamados entre abril de 2023 e margo de 2024 ;
2.1.7.2.3. 55 (cinquenta e cinco) chamados entre abril de 2024 e margo de 2025.

2.1.7.3. Tais numeros demonstram um incremento de mais de 400% em dois anos, sinalizando ndo
apenas falhas pontuais, mas uma tendéncia estrutural de esgotamento do sistema instalado. Cabe
destacar, ainda, que outros chamados classificados como “ligar/desligar” e “temperatura” podem
estar correlacionados a mau funcionamento ou desempenho irregular das unidades evaporadoras ou

condensadoras.
2.1.8. INSUFICIENCIA TECNICA DA CONTRATADA PARA MANUTENCAO

2.1.8.1. Paralelamente ao agravamento das falhas operacionais, constata-se a incapacidade da
empresa contratada para manutencdo preventiva e corretiva (FUTURA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI) de enfrentar de forma eficaz a situacdo. Essa empresa é responsavel pela execu¢do do
Contrato n? 012/2021 (Processo E-docs n? 2020-WNBLG), cujo objeto inclui a manutenc¢do dos

sistemas de climatizacdo da sede e das unidades descentralizadas da SEFAZ/ES.
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2.1.8.2. Todavia, nos ultimos ciclos de execucdo contratual, a contratada tem falhado de forma

sistematica no cumprimento das obrigacGes pactuadas, apresentando:

2.1.8.2.1. Inobservancia de prazos para atendimento de chamados;

2.1.8.2.2. Ndo execucdo de servigos preventivos essenciais;

2.1.8.2.3. Auséncia de planejamento técnico e cronogramas de manutencao;

2.1.8.2.4. Deficiéncias graves de comunicacdo, inclusive quanto a recomendacdo de agdes

corretivas ou identificacdo de causas técnicas estruturais.
2.1.8.3. Tal insuficiéncia operacional tem contribuido diretamente para o agravamento do estado do

sistema, sendo fator determinante para a evolugao da crise.

2.1.9. LIMITES ESTRUTURAIS DA ADMINISTRAGAO: INEXISTENCIA DE CAPACIDADE TECNICA
INTERNA

2.1.9.1. Diante da persisténcia das falhas técnicas e da incapacidade da contratada em restaurar a
funcionalidade plena do sistema VRF, somou-se o fato de que a SEFAZ/ES ndo dispbe, em seu
quadro efetivo, de equipe técnica com conhecimento especializado suficiente para avaliar
integralmente a complexidade do sistema de climatizagdo instalado, tampouco para planejar,

internamente, uma estratégia de reabilitacdo adequada a gravidade da situagao.

2.1.9.2. Reconhecendo essa limitacdo e visando subsidiar a tomada de decisGes estratégicas, a
Administracdo celebrou o Contrato n? 2025.000017.22101.01 (Processo E-Docs n? 2025-KZF1W) com
a empresa JOB Refrigeragdo Comércio e Servigos Ltda., certificada no Programa MVP da LG
Electronics, para realizagao de avaliagao técnica integral e detalhada do sistema VRF instalado no

edificio-sede.
2.1.10. DIAGNOSTICO TECNICO ESPECIALIZADO: CONSTATAC@ES E RECOMENDAC/:\O DE RETROFIT

2.1.10.1. Em razdo da complexidade do sistema instalado e da auséncia de corpo técnico interno com
capacidade especializada para avaliacdo estrutural do sistema de climatiza¢do VRF, a SEFAZ/ES firmou
o Contrato n? 2025.000017.22101.01 (Processo E-Docs n? 2025-KZF1W) com a empresa JOB
Refrigeracdo Comeércio e Servicos Ltda., devidamente certificada no Programa MVP (Most Valuable
Partner) da LG Electronics. A contratacgdo teve por objeto a realizacdo de diagndstico técnico integral

do sistema de climatizagao da sede administrativa.
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2.1.10.2. O diagnéstico foi conduzido a partir de vistoria técnica presencial, com andlise dos sistemas
mecanicos, elétricos e eletronicos, além da avaliagdo da infraestrutura fisica associada e da
funcionalidade dos equipamentos. O resultado encontra-se documentado no Relatério de

Diagndstico Técnico (Anexo IX), que passou a integrar formalmente os autos do processo.

2.1.10.3. O relatdrio técnico apresenta as seguintes constatag¢des principais:

2.1.12.3.1. Unidades externas (condensadoras): A maioria das condensadoras encontra-se em
fim de vida util técnica, com diversos médulos completamente inoperantes, especialmente nos
sistemas instalados no primeiro, quarto e nono andares. As condensadoras apresentam corrosdo em
serpentinas, falha em placas inverter, compressores travados e auséncia de pecas de reposicdao no
mercado nacional, configurando estado de obsolescéncia técnica e inviabilidade de recuperacao.
2.1.12.3.2. Unidades internas (evaporadoras): apesar de algumas evaporadoras ainda
operarem, muitas funcionam em regime intermitente ou com baixo fluxo de ar, apresentando
desgaste em ventiladores, sensores e placas de controle. O relatério indica que a maior parte das
evaporadoras poderd ser reaproveitada, desde que compatibilizada com os novos modelos de
condensadoras a serem adquiridas, respeitados os critérios do fabricante.

2.1.12.3.3. TubulagGes e cabeamentos: as linhas de cobre e os dutos elétricos ainda podem ser
mantidos em grande parte da edificacdo, desde que submetidos a limpeza técnica, substituicdo
pontual de trechos comprometidos e verificacdo de estanqueidade, o que permitird economia e
reducdo no tempo de implantagdo do novo sistema.

2.1.12.3.4. Primeiro andar (mezanino): Sistema formalmente condenado. Estd totalmente
inoperante, sem placas inverter e compressores nas unidades externas. O ambiente teve que ser
temporariamente atendido com splits provisérios, o que resultou em sobrecarga na rede elétrica do
edificio.

2.1.12.3.5. Quarto andar: Funciona em capacidade reduzida por recomendac¢do da empresa de
manutenc¢do, mas sem que houvesse qualquer reparo estrutural subsequente. A drea passou a adotar
regime de teletrabalho parcial, com prejuizo a rotina da Geréncia de Fiscalizagdo (GEFIS).

2.1.12.3.6. Térreo: A climatizacdo do espago que abriga a Agéncia da Receita Estadual (ARE)
encontra-se instavel, com impacto negativo no atendimento ao contribuinte e nas condi¢Ges de
trabalho dos servidores.

2.1.12.3.7. Sexto e sétimo andares: Apresentam falhas recorrentes, com periodos de
interrupgdo total e intermiténcia operacional que ja comprometem o conforto térmico e geram risco

sanitario em determinadas areas.
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2.1.12.3.8. Funcionamento critico prolongado: o nono andar, que abriga unidades operacionais

permanentes de grande fluxo humano, opera ha quase um ano em condigao critica, com refrigeracdo
minima sustentada por componentes residuais. O sistema desse andar ja apresenta ruido acima do
normal, consumo elétrico excessivo e falhas frequentes nos ciclos de funcionamento, com risco
iminente de colapso completo.

2.1.12.3.9. Diante das constatacdes técnicas, o Relatério recomenda, com base na andlise do
fabricante e nos padrdes da ABNT, a substituicdo integral das condensadoras por modelos mais
atuais da mesma marca (LG), de forma a possibilitar o reaproveitamento da infraestrutura
remanescente e garantir compatibilidade entre os componentes.

2.1.12.3.10. Por fim, o relatdrio alerta para a possibilidade real de falhas em cascata, caso o
sistema continue a operar fora dos parametros ideais, como vem ocorrendo nos uUltimos anos. Essa
condicdo leva ao desgaste prematuro de pecas, aumento do consumo energético e perda abrupta

de funcionalidade, o que justifica a presente contratac¢do do retrofit.

2.2, DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.2.1. A Secretaria de Estado da Fazenda do Espirito Santo (SEFAZ/ES) enfrenta, no edificio-sede,
uma situagao critica relacionada a climatizagdo artificial central, cuja degradagdo compromete
simultaneamente a seguranc¢a ocupacional, a integridade de ativos institucionais, a regularidade do

atendimento ao publico e a estabilidade energética e ambiental da edificacdo.

2.2.2.  EXAURIMENTO TECNICO DO SISTEMA INSTALADO

2.2.2.1. O sistema VRF instalado em 2014, composto por 18 conjuntos LG Multi V — Geragdo Il
(condensadoras) e Geragdo Il (evaporadoras), ja ultrapassou uma década de operagdo continua e
intensiva, atingindo o limite técnico de vida util projetada para equipamentos desse porte. A condicdo
de operagdo é particularmente agravada pelo ambiente costeiro de Vitéria, onde se localiza o
edificio-sede da SEFAZ/ES: a salinidade do ar e a umidade relativa elevadas aceleram os processos
de oxidag¢do e corrosao, tanto nas serpentinas quanto nos conectores, placas e invélucros metalicos

das unidades externas.

2.2.2.2. O Relatério de Diagndstico Técnico, produzido por empresa especializada certificada pela LG
Electronics (JOB Refrigeracdo — E-docs n2 2025-KZF1W), identificou multiplas condensadoras
condenadas por corrosdo severa em carcagas, componentes eletronicos com trilhas comprometidas e

falhas de isolamento nas tubula¢des expostas. As unidades externas encontram-se, em sua maioria,
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sem possibilidade de recuperagdo por auséncia de pecas originais no mercado nacional,

inviabilizando quaisquer solucées de remendo ou troca parcial.

2.2.2.3. Além do desgaste natural intensificado pelo ambiente fisico, a situacdao foi amplamente
agravada pela execucdo insatisfatdria da manutencao preventiva e corretiva contratada nos ultimos
anos. A empresa FUTURA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, responsavel pelos servicos no ambito do
Contrato n2 012/2021, deixou de realizar manutenc¢des de forma adequada e tempestiva, conforme
registrado nos Relatérios de Acompanhamento da Execuc¢do (E-docs n2 2021-1QD3P, n2 2022-SSTFL,
n? 2023-M1CMC, n2 2024-5QSSV e n? 2025-SF971) e atualmente responde a processos
administrativos de apuracdo de responsabilidade (E-docs n2 2024-XMMRK e n2 2025-P2VKX).
Dentre os problemas identificados, destacam-se: auséncia de execugdo rotineira do PMOC, com
omissdo na higienizacdo de filtros e serpentinas; atrasos frequentes em chamados técnicos;
intervengdes incompletas ou paliativas, sem resolucdo de falhas recorrentes; falha na comunicacao

com a fiscalizacdo e registro documental incompleto das a¢des realizadas.

2.2.2.4. Esse contexto resultou na deterioracdo acelerada de equipamentos que poderiam ter sua
vida util estendida, além de ter fragilizado a confiabilidade institucional do sistema, culminando no
atual estado de instabilidade térmica em pavimentos essenciais como o térreo, o mezanino, o nono e

décimo terceiro andares, bem como falhas relevantes no quarto, sexto e sétimo andares.

2.2.3.  IMPROVISAGCOES OPERACIONAIS E SEUS EFEITOS COLATERAIS

2.2.3.1. Com a faléncia dos sistemas de alguns pavimentos (notadamente o mezanino, o nono e o
décimo terceiro andares), foram instaladas unidades splits avulsas, como medida paliativa. Essa

solucdo, embora momentaneamente viavel, gerou:

i.sobrecarga nos quadros elétricos de distribuicado local, com queda de disjuntores e aumento da
temperatura dos condutores;
ii. perda de controle unificado via sistema de automacéao central (que ndo reconhece os splits);
iii. e elevagdo do consumo de energia, ja que os splits ndo possuem tecnologia inverter nem légica
de modulagao proporcional a carga térmica.
2.2.3.2. Aimprovisagdo gerou zonas de aquecimento e refrigeracdo desbalanceadas, afetando tanto
o conforto térmico quanto o dimensionamento da rede elétrica predial, que ndo foi projetada para
cargas localizadas desse tipo.

2.2.4. AUSENCIA DE SISTEMA FUNCIONAL DE MONITORAMENTO E RESPOSTA
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2.2.4.1. Diferentemente de sistemas VRF mais modernos, o atual sistema da sede nao dispde de
monitoramento remoto funcional, o que dificulta: o acompanhamento de falhas em tempo real; a
previsdo de paradas; e a geragao automatizada de alertas.

2.2.4.2. A auséncia desse recurso é critica, pois exige intervencgao fisica constante para verificacao
manual dos parametros, algo incompativel com a gestdao de uma infraestrutura desse porte e impacto
institucional.

2.2.5. JUSTIFICATIVA TECNICA DA SOLUCAO ADOTADA: RETROFIT INTEGRAL DO SISTEMA VRF
2.2.5.1. A solucdo técnica proposta para o restabelecimento pleno da climatizacdo do edificio-sede da
SEFAZ/ES é a execugdo de retrofit do sistema VRF, com substituicdo total das unidades externas
(condensadoras) e de componentes diretamente associados que se mostrem obsoletos ou
incompativeis. Buscar-se-a o aproveitamento maximo da infraestrutura frigorigena (linhas de cobre) e
elétrica existente, conforme detalhado nos itens, condicionada a sua avaliagdo técnica de integridade,
capacidade e compatibilidade com os novos equipamentos e normas vigentes.

2.2.5.2. Onde o reaproveitamento ndo for tecnicamente viavel, seguro ou suficiente, proceder-se-3a
com a substituicdo necessaria.

2.2.5.3. O reaproveitamento técnico das unidades internas (evaporadoras) serad realizado, com
intervengdes corretivas contingenciais conforme Relatdrio Técnico de Diagndstico (Anexo IX). O
reaproveitamento se aplicara também, sempre que possivel e compativel, nas evaporadoras dos
sistemas que, atualmente, estdo totalmente inoperantes. Havera a implantagdo de nova ldgica de
controle e monitoramento.

2.2.5.4. A adocdo dessa medida decorre da constatacdo de que ndo ha viabilidade técnica ou
contratual para recuperagdo ou manutencdo das unidades externas do sistema atualmente instalado,
cuja obsolescéncia, degradacdo fisica e descontinuidade de componentes inviabilizam qualquer
solugdo parcial. O Relatério de Diagndstico Técnico (JOB Refrigeragdo — E-docs n? 2025-KZF1W)
identificou condensadoras com carcagas corroidas, placas inverter danificadas, falhas irreversiveis em
sensores e auséncia de pecas de reposicdo homologadas no mercado nacional. A prépria fabricante
do sistema (LG Electronics) ja encerrou o suporte técnico para a geragdo instalada em 2014 (Multi V
Geracdo lll), tornando tecnicamente impraticavel a continuidade da opera¢do sob configuracdo
hibrida.

2.2.5.5. Além disso, a substituicao parcial criaria desequilibrio sistémico e risco de falhas em cascata,
uma vez que o protocolo de comunicagdo, a légica de carga térmica e o controle por software (LGMV)
exigem uniformidade entre os mddulos de condensacdo. A operagdo mista entre equipamentos

antigos e novos anularia garantias de fabrica, reduziria a eficiéncia energética do conjunto e limitaria
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a capacidade de diagndstico remoto, contrariando os objetivos de estabilidade operacional e
eficiéncia administrativa.
2.2.5.6. O retrofit integral viabiliza, ainda, a readequacdo completa da infraestrutura elétrica e
frigorigena, com desligamento seguro dos quadros atuais, redistribuicao das cargas térmicas entre os
pavimentos e implantacdo de sistema de monitoramento remoto, atendendo as normas ABNT NBR
16401-1/2/3, NR-10 e NR-35, bem como a Portaria GM/MS n2 3.523/1998 (PMOC) e a Resolugdo
RE/ANVISA n2 9/2003 (qualidade do ar interior).
2.2.5.7. Sob a perspectiva econémico-administrativa, a substituicdo integral representa a medida
mais vantajosa, ao evitar o ciclo de manutenc¢Ges corretivas emergenciais com custo elevado, ao
assegurar previsibilidade contratual e técnica e ao permitir, de forma imediata, o reestabelecimento
do conforto térmico, da salubridade e da funcionalidade institucional do edificio-sede da SEFAZ/ES.
2.2.5.8. Portanto, o retrofit integral, longe de constituir uma solu¢do ampliada por conveniéncia,
representa a Unica alternativa tecnicamente segura, economicamente justificavel e juridicamente
proporcional a complexidade e a gravidade da situacdo diagnosticada.
2.2.6. RISCO DE PERDA DA GARANTIA DE FABRICA CASO A MANUTENCAO NAO SEJA
FORMALIZADA
2.2.6.1. De acordo com orientacBes técnicas da fabricante LG Electronics (manuais Multi V 5 e 6), a
instalagdo de sistemas VRF sem contrato formal de manutengdo preventiva a partir da data de
comissionamento pode ensejar perda de cobertura de garantia, inclusive para defeitos de
fabricacdo. Essa exigéncia inclui:

i.plano de manutencéao validado (PMOC);

ii. registros periddicos de limpeza, troca de filtros e inspe¢bes elétricas;

iii. e execu¢do de check-up programado por técnicos homologados.
2.2.6.2. Portanto, a contratacdo de manutencdo associada a instalagdo dos novos sistemas ndo é
apenas desejavel, mas imprescindivel para garantir a protecdo contratual do ativo publico
instalado.
2.2.7. JUSTIFICATIVA PARA NAO FRACIONAMENTO DA CONTRATACAO
2.2.7.1. A divisdo do escopo entre empresas distintas — uma para o retrofit e outra para a
manutenc¢do — resultaria em riscos praticos imediatos:

i.conflito de responsabilizagdo técnica em caso de falha apds a entrega;

ii. necessidade de duplicacdao do tempo de mobilizacdo e curva de aprendizado da equipe de

manutencdo sobre o novo sistema;

SEFAZ/ES — Av. Jo3o Batista Parra, n2 600, Enseada do Sud, Vitdria, ES. CEP: 29.050-375
TR — Retrofit sistema de climatizagdo VRF da sede da SEFAZ/ES — Processo 2025-2V8QB

Pagina 18 de 57

2025-FOXFBT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/07/2025 11:53 PAGINA 31 /263



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

SUBSAD

iii. perda da continuidade informacional entre o projeto executado e a manutencgao planejada, o que
contraria os principios da eficiéncia e da economicidade.

2.2.7.2. Dado que a empresa executora do retrofit deterd pleno conhecimento das condicdes de

instalacdo, da rede elétrica e frigorigena e das adaptacOes realizadas, ela é tecnicamente mais

capacitada para executar a manutencao com maior agilidade, acurdcia e eficiéncia de custos.

2.2.8. NECESSIDADE DE ALINHAMENTO AS DIRETRIZES AMBIENTAIS E DE EFICIENCIA ENERGETICA
2.2.8.1. A substituicdo dos sistemas deve observar ndo apenas as normas sanitarias e de engenharia,
mas também as diretrizes de politica ambiental e de consumo energético eficiente da Administragao
Publica. Nesse sentido, a contratacdao deve prever:
i.reaproveitamento da maior parte da tubulacdo e estrutura existente, quando tecnicamente
possivel;
ii. controle da emissdo de gases refrigerantes, em conformidade com o Protocolo de Montreal e a
legislacdo ambiental brasileira;
iii. logistica reversa de componentes descartados, especialmente placas eletrénicas, cabos e
carcacas metalicas a cargo da Secretaria de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER/ES;
iv. e priorizacdo de equipamentos com maior EER/COP, conforme catalogos técnicos atualizados.
2.2.9. A contratagdo pretendida — englobando retrofit integral do sistema de climatizacao VRF e
manuteng¢do preventiva e corretiva por até 12 meses — é fundamentada ndo apenas na urgéncia
imposta pela iminéncia de falha sistémica, mas também na estrutura Idgica e técnica necessaria
para garantir a segurancga operacional, a preservacdo do investimento, a regularidade juridica da
instalacdo e a transicdo eficiente para um modelo contratual permanente, conforme exige a boa

gestdo publica e o interesse institucional da SEFAZ/ES.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO SERVICO

3.1. A presente contratacdo visa a execucdo do retrofit completo do sistema de climatizagdo do
tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variavel) existente no edificio-sede da Secretaria de Estado da
Fazenda do Espirito Santo (SEFAZ/ES). O escopo abrange a modernizagdo integral dos sistemas de
climatizacdo atualmente instalados, incluindo a substituicdo de equipamentos obsoletos, a

reabilitacdo e o aproveitamento da infraestrutura associada quando tecnicamente vidvel, e o
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restabelecimento integral da capacidade de climatizacdo em todos os pavimentos da edificacdo,

seguida da manutencgdo técnica inicial para garantir a estabilizacdo e a confiabilidade operacional.

3.2. A solucdo proposta e as especificacdes técnicas aqui detalhadas sdo fundamentadas nas
constatacdes e recomendacdes do Relatério de Diagndstico Técnico (Anexo IX) elaborado pela
empresa JOB Refrigeracdo Comércio e Servicos Ltda., certificada no Programa MVP (Most Valuable
Partner) da LG Electronics (Processo E-Docs n2 2025-KZF1W). O ciclo de vida do objeto, conforme
abordado neste Termo de Referéncia, compreende todas as etapas necessarias, desde o
planejamento detalhado e a desmobilizacdo do sistema degradado, passando pela instalacdo dos
novos equipamentos e comissionamento, até a estabilizacdo da operacdo continua e a manutencao
preventiva e corretiva inicial, tudo ocorrendo em um ambiente institucional em pleno
funcionamento, exigindo, portanto, planejamento e execu¢do que minimizem os transtornos as

atividades da SEFAZ/ES.

3.3. ETAPAS INICIAIS DE PLANEJAMENTO

3.3.1. Apresentacdo obrigatéria, pela CONTRATADA, como parte da documentacdo inicial e
condicdo para o inicio efetivo dos servicos de campo, de Cronograma Executivo Detalhado. Este
cronograma devera ser submetido a andlise e validac3do da fiscalizacdo da SEFAZ/ES e contemplard, no

minimo:

i. Sequéncia légica e fases de execugao dos servigcos por pavimento ou por bloco de sistemas VRF,

conforme definido em conjunto com a fiscalizacao;

ii. Previsdo clara de desativagdo e reativacdo de setores afetados, com prazos realistas para

minimiza¢do de impacto nas atividades da SEFAZ/ES;

iii. Plano de Contingéncia especifico para areas consideradas sensiveis (GETEC, ARE, GEFIS, etc.),
detalhando as medidas para assegurar a continuidade operacional ou mitigar os efeitos da

intervengao;

iv. Plano de Mobilizagdo de Recursos, incluindo a disponibilizagao formal da relagdo completa da
equipe técnica e operacional que atuarda no projeto (discriminando nomes, CPFs, qualifica¢des,
registros profissionais — CREA/CFT, e respectivas ARTs/TRTs de responsabilidade técnica pela execucdo
dos servicos), e o detalhamento da logistica para carga, descarga, armazenamento, transporte

horizontal e vertical de equipamentos e materiais. Este plano devera justificar a escolha da
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modalidade de transporte vertical (icamento por guindaste ou uso de elevador e escada),

considerando as caracteristicas da edificacdo e dos equipamentos;
v. Referéncia cruzada explicita ao Plano de Rigging ou Plano de Movimentacao Vertical, se for o caso.

3.3.2. Elaboracdo obrigatdria pela CONTRATADA do Plano de Rigging (para operacdes de icamento
com guindaste) ou Plano de Movimentacdo Vertical Segura (para outros métodos de transporte

vertical), o qual devera incluir, minimamente:

i. Levantamento técnico de cargas (peso, dimensbes), andlise de rotas e identificacdo de

interferéncias;

ii. Escolha e dimensionamento de equipamentos (guindastes, talhas, trilhos, andaimes, amarracoes,

etc.) e comprovacdo de suas certificacdes e adequacao;

iii. Medidas de seguranca para o entorno da operacdo, incluindo isolamento, sinaliza¢do e interdicdo

de areas;

iv. Comprovacdo de atendimento as normativas locais e obtencdo das licengas e autorizacbes
necessarias junto aos drgaos competentes (municipais, estaduais, etc.) para a execugao dos servicos,

incluindo interdigdo de vias, se aplicavel (todos os custos e responsabilidades sdo da CONTRATADA);

v. Cronograma especifico para as operagoes de movimentagao vertical principal, preferencialmente

em horérios acordados com a SEFAZ/ES para minimizar transtornos;

vi. Adequacdo e atendimento integral as Normas Regulamentadoras aplicaveis, especialmente NR-11,

NR-12, NR-18 e NR-35.

3.3.3. O Cronograma Executivo Detalhado, o Plano de Mobilizagdo de Recursos, e o Plano de
Rigging (ou Plano de Movimentagdo Vertical Segura) deverdo ser formalmente validados pela

fiscalizagdo da SEFAZ/ES antes do inicio de qualquer atividade de desinstalagdo ou instalagdo.
3.4, REDESENHO TECNICO DO SISTEMA RETROFITADO

3.4.1. Elaboracgdo e entrega pela CONTRATADA dos arquivos de projeto técnico executivo (LATS - LG
Air Conditioner Technical Solution, ou documentagdo técnica equivalente do fabricante) para o
sistema VRF retrofitado. Este projeto devera ser submetido a andlise e aprovacdo da fiscalizacdo da

SEFAZ/ES e contera, no minimo:

i. Mapeamento térmico detalhado e atualizado por pavimento e ambiente, considerando as cargas

térmicas efetivas;
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higienizacdo completa com nitrogénio pressurizado para expulsdo de particulados e residuos de dleo,
seguida de procedimento de vdcuo profundo para remoc¢do de umidade e incondensaveis,
assegurando a auséncia de contaminantes prejudiciais ao novo sistema e aos novos fluidos
refrigerantes;

3.5.2.2. Cabos elétricos e de comunicacdo que sejam compativeis com a nova geracao de sistemas
Multi V, apds avaliacdo de sua bitola (capacidade de corrente e queda de tensdo), integridade da
isolagdo e conformidade com as normas técnicas vigentes;

3.5.2.3. Suportes, eletrocalhas, dutos e canaletas, desde que em bom estado de conservacdao, com
capacidade de carga adequada e compativeis com o layout do novo sistema, conforme validacdo
técnica da fiscalizagao.

3.5.3. O reaproveitamento sera permitido apenas mediante afericdo técnica por medicdo direta,
com comprovacdo documental e validacdo da fiscalizacdo, devendo constar no relatério de execucdo.

3.6. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS

3.6.1. Aquisicdo e fornecimento integral pela CONTRATADA de todos os equipamentos,
componentes e materiais novos e de primeiro uso, compativeis com o projeto executivo (LATS)
aprovado, incluindo, mas nao se limitando a: i. Unidades condensadoras da marca LG, modelo Multi
V, de geracdo mais recente comercialmente disponivel, compativel com a infraestrutura e unidades
evaporadoras existentes, e com suporte técnico e de pegas assegurado no Brasil no momento da
aquisicdo pela CONTRATADA, com todas as etiquetas técnicas de identificagdo, nimeros de série,
manuais de instalagdo, operagdo e manutencgao, e certificados de garantia do fabricante; ii. Placas
eletronicas, valvulas, sensores, cabos de comunicagao especificos para sistemas VRF, kits de fixacdo e
antivibracdo, e demais componentes periféricos necessarios; iii. Materiais auxiliares de instalagdo de
primeira qualidade, como conexdes de cobre para refrigera¢ao, isolamento térmico para tubulagées
(com protecdo UV para dreas externas), suportes, fiagdo elétrica (forca e comando) devidamente

dimensionada, dispositivos de protecdo elétrica, e demais insumos necessarios.
3.6.2. Transporte horizontal e vertical de todos os equipamentos e materiais:

i. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela logistica de transporte, incluindo seguro de
carga, embalagem adequada, e fornecimento de todos os EPIs e EPCs necessarios para a

movimentacado segura, segundo normas de Seguranca do Trabalho;

ii. O transporte vertical de equipamentos de grande porte (especialmente unidades condensadoras)

sera executado estritamente conforme o Plano de Rigging ou Plano de Movimentacgdo Vertical Segura
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validado pela fiscalizagdo (conforme item 3.3.2), em hordérios previamente acordados com a SEFAZ/ES

para minimizar o impacto nas atividades do érgao.

3.6.3. Instalacdo técnica do novo sistema VRF, em estrita conformidade com o projeto executivo
(LATS) aprovado, as normas técnicas da ABNT (NBR 16401, NBR 5410, entre outras aplicaveis), as
recomendacdes do fabricante (LG Electronics) e as melhores praticas de engenharia: i. Montagem e
fixacdo das unidades externas (condensadoras) e internas (novas ou recondicionadas); ii. Interligacdo
frigorifica entre unidades externas e internas, utilizando tubulacdo de cobre (reaproveitada conforme
3.5.2.1 ou nova, caso necessario), com execucdo de brasagens sob atmosfera de nitrogénio passante,
e instalacdo de isolamento térmico adequado; iii. Apds a conclusdo das interligacdes frigorificas, e
antes da conexdo final aos novos equipamentos (no caso de linhas reaproveitadas), deverd ser
confirmada a limpeza e higienizacdo completa das linhas (conforme detalhado no 3.5.2.1). Em
seguida, proceder com a vedacdo hermética de todo o circuito e realizar testes rigorosos de
estanqueidade com nitrogénio seco pressurizado (pressdo e tempo conforme normas e
recomendacdes do fabricante) para detecgdo e correcdo de quaisquer vazamentos; iv. Execucdo de
vacuo técnico profundo e sustentado em todo o sistema frigorifico (abaixo de 500 microns de Hg),
utilizando bomba de vacuo de alta capacidade e vacuémetro digital, para garantir a completa
remocdo de umidade e gases incondensaveis; v. Ligagdo elétrica completa (for¢a e comando), com
verificacdo de fases, tensdes, aterramento e instalagdo dos dispositivos de prote¢dao adequados; vi.
Carga de fluido refrigerante (tipo e quantidade conforme especificagcdes do projeto e do fabricante), e
programacdo dos sistemas de automacdo e controle, incluindo o balanceamento de carga e o

endere¢amento das unidades.
3.7. AVALIACAO TECNICA E RECONDICIONAMENTO DAS EVAPORADORAS EXISTENTES

3.7.1. Todas as unidades internas (evaporadoras) existentes e indicadas para reaproveitamento no
projeto LATS deverdo ser submetidas a um processo de avaliagdo técnica e recondicionamento pela
CONTRATADA, que incluird, no minimo: i. Inspecdo visual e funcional detalhada de todos os
componentes (serpentina, motor do ventilador, rotor, bandeja de condensados, placa eletronica,
fiacdo, sensores, bomba de dreno se existente); ii. Limpeza e higienizacdo completa e profunda da
unidade, abrangendo a serpentina, filtros de ar (que deverdo ser substituidos por novos, caso ndo
sejam do tipo lavavel em perfeito estado), rotor do ventilador, bandeja de dreno e demais partes

internas; iii. Verificacdo e realizagdo de reparos pontuais em componentes (ex: substituicdo de
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sensores defeituosos, reaperto de conexdes elétricas, lubrificagdo ou substituicdo de rolamentos de

motor), desde que técnica e economicamente vidveis.

3.7.2. Adicionalmente, para as unidades evaporadoras ligadas originalmente aos sistemas externos
UEO2 (térreo), UEO3 (mezanino) e UE16 (décimo terceiro andar), sera realizada, apds a instalacdo e
energizacao das novas condensadoras correspondentes, uma analise funcional especifica com: i.
Varredura diagnéstica via software LGMV (ou equivalente do fabricante); ii. Medi¢do de parametros
operacionais como vazdo de ar, temperaturas de insuflamento e retorno, e rotacdo dos ventiladores;
iii. Afericdo do consumo elétrico e do nivel de ruido da unidade em operacdo; iv. Verificacdo da

correta comunicagdo e resposta aos comandos da nova unidade externa e dos sistemas de controle.

3.7.3. Caso a avaliagdo técnica (conforme 3.7.1) ou a andlise funcional especifica (conforme 3.7.2)
indique a inviabilidade técnica ou antiecondbmica do recondicionamento de uma unidade
evaporadora, a CONTRATADA devera apresentar laudo técnico circunstanciado a fiscalizacdo. A
substituicdo por uma nova unidade, compativel com o sistema, ocorrerd mediante Ordem de Servico

especifica, conforme condicbes e precos definidos na planilha contratual.
3.8. STARTUP, COMISSIONAMENTO, VALIDACAO TECNICA E GARANTIA DO SISTEMA

3.8.1. Concluida a instalagao fisica e todas as verificacGes preliminares, a CONTRATADA realizara o
startup técnico e o comissionamento completo de cada sistema VRF retrofitado, em estrita
observancia as diretrizes e protocolos do fabricante (LG Electronics). Esta etapa compreenderd, no
minimo: i. Execug¢do do startup em campo por equipe técnica qualificada e habilitada,
preferencialmente com profissionais detentores de certificacdo MVP (Most Valuable Partner) da LG
Electronics ou qualificacdo equivalente reconhecida pelo fabricante para os sistemas em questao; ii.
Utilizagdo do software LGMV (ou ferramenta diagnédstica oficial do fabricante) para calibragdo dos
parametros operacionais, balanceamento do sistema, verificagdo de todos os sensores e atuadores, e
ativacdo funcional de todas as unidades internas e externas; iii. Elaboracao e entrega a fiscalizagdo do
Relatério de Startup e Comissionamento detalhado, contendo todos os registros de pressoes,
temperaturas, consumo elétrico, resposta dos controles, dados de carga e parametros de
comunicacdo, conforme modelo e exigéncias do fabricante e da SEFAZ/ES; iv. A CONTRATADA sera
responsavel por executar todos os procedimentos e fornecer integralmente a documentacao técnica
exigida pelo fabricante (LG Electronics) para a efetiva validacdo formal da garantia de fabrica sobre os

novos equipamentos instalados. Isso inclui o preenchimento de relatérios especificos de instalacdo e
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startup e, se requerido pelo fabricante para a concessao ou validagdo da garantia, a obtencdo de

chancela, laudo ou validagcdo do processo por técnico ou empresa credenciada MVP LG.

3.8.2. O sistema VRF retrofitado, ou um bloco de sistemas, somente serd considerado tecnicamente
apto a operacdo e aceito provisoriamente pela SEFAZ/ES apds o cumprimento satisfatorio das
seguintes condicdes: i. Entrega do Relatério de Startup e Comissionamento completo, assinado pelo
responsavel técnico da CONTRATADA,; ii. Comprovac¢ao da submissdo formal de toda a documentacgao
necessdria ao fabricante para a validacdo da garantia de fdbrica ou, preferencialmente, a
apresentacdo do certificado ou declaracdo de garantia ja validado pelo fabricante para os
equipamentos daquele sistema/bloco de sistemas; iii. Liberacdo formal para operacdo pela
fiscalizagdo da SEFAZ/ES, ap0s verificagdo do funcionamento estavel e em conformidade com os

parametros de projeto por um periodo de observacao a ser definido.
3.9. ELABORAGAO E ENTREGA DE AS BUILT

3.9.1. Apds a conclusdo da instalacdo e comissionamento de todos os sistemas, e como condicdo
para o aceite definitivo dos servicos de retrofit, a CONTRATADA devera elaborar e entregar a SEFAZ/ES
a documentacdo "As Built" (como construido) completa do novo sistema de climatizacdo VRF. Esta
documentacdo deverad refletir fielmente a instalagdo final executada e conter, no minimo: i. Plantas
baixas, cortes e diagramas elétricos e frigorificos unifilares e trifilares atualizados, indicando com
precisdo a localizacdo exata de todas as novas unidades condensadoras, unidades evaporadoras
(mantidas e novas), quadros elétricos, pontos de controle e demais componentes principais do
sistema; ii. Detalhamento das rotas e tracados exatos das tubulacGes frigorigenas (incluindo
diametros, comprimentos e materiais utilizados, distinguindo trechos novos e reaproveitados), da
fiacdo elétrica (forca e comando, com bitolas e especificagdes), e dos cabos de comunicagdo; iii.
Inventdrio detalhado de todos os equipamentos instalados, incluindo marca, modelo, capacidade,
numero de série e localizagdo de cada unidade condensadora e evaporadora; iv. Parametros de
operacgdo finais programados e configurados nos controladores e no software de gerenciamento
(LGMV ou equivalente); v. Registro de quaisquer ajustes, modificacbes ou solugdes de campo
implementadas durante a instalacdo que divirjam do projeto executivo original (LATS), devidamente
justificados e aprovados pela fiscalizacao; vi. Detalhes de eventuais ajustes ou pequenas intervencdes
realizadas na infraestrutura predial para acomodar os novos sistemas; vii. ldentificagdo e numeracgao
(taggeamento) de todas as unidades condensadoras, evaporadoras e principais pontos de controle,

correspondendo a documentagao "As Built".
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3.9.2. A documentacdo "As Built" serd entregue em meio digital editdvel (arquivos CAD,
preferencialmente em formato .DWG) e em formato ndo editavel (.PDF), além de um conjunto
impresso em formato de caderno técnico encadernado. Todos os arquivos digitais deverdo ser

também disponibilizados em midia removivel (pen drive ou HD externo).

3.10. MANUTENGAO PREVENTIVA INTEGRADA AO PMOC

3.10.1. Apds o startup, comissionamento e aceite de cada bloco de sistemas (ou do sistema
completo, conforme cronograma) e a entrega preliminar da documentacdo "As Built"
correspondente, terd inicio a etapa de prestacdo de servicos de manutencgdo preventiva e corretiva
mensal de forma gradativa e a depender da entrega em pleno funcionamento dos novos sistemas e
conclusdo das etapas anteriores, limitado a vigéncia contratual. Esta manutencdo abrangerd a

integralidade dos componentes dos sistemas VRF retrofitados da linha Multi V.

3.10.2. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar a SEFAZ/ES, para aprovagdo antes do inicio dos
servicos de manutencdo, um Plano de Manutengdo, Operacdo e Controle (PMOC) customizado para
os sistemas recém-instalados. Este PMOC devera obedecer rigorosamente as diretrizes da Portaria
GM/MS n2 3.523/1998, da Resolugdo RE/ANVISA n2 9/2003, da norma ABNT NBR 16401-3, e as
recomendacgGes especificas do fabricante (LG Electronics). O plano devera incluir um cronograma
detalhado de execucdo mensal das atividades preventivas e prever a manutencdo de registros

documentais completos e auditaveis de todas as intervencoes.
3.10.3. Servicos minimos exigidos — Unidades Condensadoras (externas)

3.10.3.1. Realizagdo mensal de: (i) medig¢Ges elétricas (corrente, tensdo, conectores, aquecimento); (ii)
limpeza externa, inspecdo de ruidos, vibracdo e passagem de ar; (iii) verificagdo de motores,

ventiladores, dispositivos de protecdo e acionamento.

3.10.3.2. Realizacdo quadrimestral, semestral ou anual de: (i) reaperto dos cabos e terminais; (ii)
leitura via LGMV; (iii) verificacdo de valvulas, sensores, compressores, trocadores; (iv) limpeza de
placas eletronicas e serpentinas; (v) verificacdo dos parametros de superaguecimento e

subresfriamento; (vi) inspecdo de focos de oxidagdo.

3.10.3.3. Tabela ndo exaustiva dos servicos de manutengdo preventiva aplicavel as unidades

condensadoras:

| ITEM | ATIVIDADES — UNIDADES CONDENSADORAS PERIODICIDADE
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1 Medir a temperatura do ar externo Mensal
2 Limpeza externa do equipamento Mensal
3 Verificar de ruidos / vibractes Mensal
4 Verificar a existéncia de obstrucGes para a passagem de ar Mensal
s Verificar o funcionamento do motor do ventilador do Mensal

condensador

6 Medir tensdo elétrica Mensal
7 Medir corrente elétrica Mensal
8 Efetuar reaperto dos conectores elétricos Mensal
9 Verificar se existe superaquecimento dos cabos Mensal
10 Verificar os dispositivos de protecdo e acionamento Mensal
11 Leitura do sistema com o Dispositivo LGMV Mobile Quadrimestral
12 Verificar se existe eventuais focos de oxidacado Quadrimestral
13 Limpeza do ventilador da condensadora Quadrimestral
14 Verificar a temperatura de super agquecimento Semestral
15 Verificar a temperatura de sub resfriamento Semestral
16 Verificar pressdo de alta Semestral
17 Verificar pressao de baixa Semestral
18 Reaperto dos terminais dos cabos de forca / comunicacdo Semestral
19 Limpeza de placas eletronicas Semestral
20 Limpeza do Trocados de calor [serpentina) Anual
21 Verificar funcionamento de valvulas de 4 vias Anual
22 Verificar funcionamento das valvulas de servico Anual
23 Verificar funcionamento do compressor Anual
24 Verificar o aquecedor de éleo Anual
25 Verificar o funcionamento dos sensores de pressao Anual
26 Verificar o funcionamento das valvulas solenoides Anual
27 Verificar o funcionamento dos sensores de temperatura Anual

Tabela 02 —Servicos de manutencgdo preventiva nas unidades externas (condensadoras)

3.10.4. Servigos minimos exigidos — Unidades Evaporadoras (internas)

3.10.4.1. Limpeza mensal de filtros, bandejas, rotores e carcagas;

3.10.4.2. Verificacdo de obstrugdes, ruidos, vibragdes, temperatura de insuflagdo e retorno;
3.10.4.3. Aferigdo elétrica e reaperto de conectores;

3.10.4.4. Higienizagdo quimica dos trocadores de calor (quadrimestral);

3.10.4.5. Verificacdo de bomba de dreno, vélvulas de servico e placas eletrnicas (semestre/ano).
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3.10.4.6. Tabela ndo exaustiva dos servicos de manutencdo preventiva aplicavel as unidades

evaporadoras:
ITEM ATIVIDADES — UNIDADES EVAPORADORAS PERIODICIDADE

Limpeza externa do equipamento Mensal
2 Verificar a existéncia de obstrugGes para passagem de ar Mensal
3 Verificacdo de ruidos / vibracbes Mensal
4 Realizar a limpeza dos filtros de ar Mensal
5 Realizar a limpeza da bandeja de drenagem Mensal
6 Realizar o reaperto dos conetores elétricos Mensal
7 Verificar se existe superaquecimento dos cabos Mensal
8 Verificar os dispositivos de protec¢do e acionamento Mensal
9 Medir tensdo elétrica Mensal
10 Medir corrente elétrica Mensal
11 Verificar atemperatura do Ar de insuflagdo e retorno Mensal

Higienizacdo do trocador de calor com produto quimico

12 Quadrimestral
adequado

13 Verificar se existe eventuais focos de oxidacao Quadrimestral
14 Verificar funcionamento de bomba de dreno Quadrimestral
15 Limpeza do rotor Quadrimestral
16 Limpeza de serpentina Semestral
17 Limpeza de placas eletronicas Semestral
18 Verificar funcionamento das valvulas de servico Anual

Tabela 03 —Servicos de manutencgdo preventiva nas unidades internas (evaporadoras

3.10.5. A CONTRATADA devera manter relatérios mensais detalhados de todas as atividades de
manutencdo preventiva realizadas, assinados por seu técnico responsavel (com registro profissional),
incluindo registros fotograficos (antes/depois, quando aplicavel) e a chancela da fiscalizagdo da

SEFAZ/ES.

3.10.5.1. Eventuais alteragdes no PMOC poderao ser determinadas pela contratante com base em

auditorias, inspecdes ou revisées do fabricante.

3.11.  MANUTENGAO CORRETIVA, SUPORTE E COBERTURA POR GARANTIA

3.11.1. A CONTRATADA devera estar plenamente apta e estruturada para realizar intervencdes
corretivas ndo programadas, sempre que requisitada pela SEFAZ/ES. A m3o de obra técnica

necessaria para diagndstico e reparos estd incluida no valor mensal do Item 02.
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3.11.2. Falhas em componentes que estejam cobertos pela garantia do servico de retrofit (Iltem 01)
ou pela garantia de fabrica dos equipamentos novos deverdao ser corrigidas sem nenhum Onus

adicional para a SEFAZ/ES. A CONTRATADA é responsavel por acionar e gerenciar tais garantias.

3.11.3. O fornecimento de pecas de reposi¢cao necessarias para reparos corretivos e que ndo estejam
cobertas por garantia serd realizado mediante emissdao de Ordem de Fornecimento (OF) especifica,
conforme modelo do Anexo Xl e com base nos precos unitarios definidos na planilha contratual

(Anexo Il1).

3.11.4. A CONTRATADA deverd manter equipe técnica qualificada disponivel para atendimento aos
chamados corretivos no prazo maximo de 4 (quatro) horas corridas, contadas a partir da comunicagdo
formal emitida pela SEFAZ/ES. O prazo para a solugdo definitiva da falha serd pactuado com a

fiscalizacdo, conforme a complexidade do caso.

3.12. ENCERRAMENTO DO CICLO DE VIDA, SUSTENTABILIDADE E TRANSFERENCIA DE
KNOW-HOW

3.12.1. A contratada sera responsavel por: (i) executar o descarte ambientalmente adequado dos
equipamentos e materiais substituidos, no que se refere aqueles que ndo serdo reaproveitados e
destinados ao patio da SEGER; (ii) destinar os residuos metalicos, eletronicos e plasticos por meio de
logistica reversa, com comprovacdo documental (notas fiscais de transporte e recep¢do de
recicladora licenciada); (iii) emitir declaragdo formal de conformidade ambiental da destinagdo dos
residuos, nos termos da Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n2 12.305/2010) e das normas

estaduais aplicaveis.

3.12.2. Como parte das entregas finais e para a transferéncia de conhecimento, a CONTRATADA
deverd, antes do encerramento contratual: i. Consolidar e entregar toda a documentacao "As Built"
final (conforme item 3.9). ii. Entregar um inventario completo e atualizado de todos os equipamentos
instalados, juntamente com todos os manuais de opera¢dao, manutengdo e catalogos técnicos dos
fabricantes. iii. Realizar uma sessdo de treinamento técnico-operacional para a equipe de
manutencdo e/ou servidores designados pela SEFAZ/ES, focada na operacgdo basica, identificacdo de
falhas comuns e procedimentos de manuteng¢do de primeiro nivel do novo sistema de climatizagado

instalado.

3.13. ESTRUTURA DO CICLO DE VIDA DO OBJETO

ETAPA DESCRICAO
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l. Diagnostico Andlise técnica do sistema existente. Etapa concluida (Contrato n®
2025.000017.22101.01, E-docs n® 2025-KZF1W).

I. Planejamento e Elaboragdo e aprovagdo do Cronograma Executivo Detalhado, dos
Mobilizagdo Arquivos LATS (Projeto Executivo), do Plano de Rigging/Movimentagdo

Vertical Segura, e do Plano de Mobilizagdo (incluindo a relagdo da
equipe alocada).

II. Retrofit Retirada das unidades condensadoras, avaliacdo e preparo da
infraestrutura existente (com foco no reaproveitamento técnico,
incluindo limpeza e higienizacdo de linhas), instalagdo dos novos
sistemas VRF Multi V da LG, execugdo de todos os testes necessarios
(estanqueidade, vacuo, elétricos) e startup completo dos sistemas.

V. Avaliagdo e Inspecdo, limpeza, higienizagdo completa e reparos nas evaporadoras
Recondicionamento de existentes a serem reaproveitadas; analise funcional especifica para
Evaporadoras UEO2 (térreo), UEO3 (mezanino), UE16 (décimo terceiro andar).

V. Validagdo Técnicae Entrega e aprovagdo do Relatdério de Startup e Comissionamento,
Documental formalizagdo da garantia de fabrica junto a LG Electronics, e

elaboragdo/entrega da documentagdo "As Built" completa.

VI. Manutencdo Preventivae  Execucdo dos servicos de manutencgdo preventiva conforme PMOC
Corretiva aprovado e atendimento a chamados corretivos.

VII. Encerramento Contratual  Destinagdo final ambientalmente adequada de residuos, entrega de
e Transferéncia de manuais consolidados e inventdrio final de equipamentos,
Conhecimento transferéncia de conhecimento e desmobilizagdo técnica final.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Certificagdo Técnica da Contratada — Programa MVP da LG Electronics

4.1.1. A licitante devera apresentar, no momento da habilitacdo, certificagdo técnica ativa no
programa MVP (Most Valuable Partner) da LG Electronics, com habilitagdo formal para instalagdo,
manutencdo e startup técnico de sistemas de climatizagdo central do tipo VRF - Multi V, abrangendo

as versdes Multi V IV, Multi V V, e a linha Multi V i (ou a designagdo comercial que represente a
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geracao tecnoldgica mais recente do sistema Multi V disponibilizada pela LG Electronics no Brasil e

coberta pelo programa MVP no momento da contratacdo).

4.1.2. A certificagdo MVP deverd abranger as seguintes competéncias técnicas minimas: (i)
Capacidade comprovada de acesso ao software LGMV (LG Monitoring View) para diagndstico, leitura
de parametros, calibracdo e startup dos sistemas VRF; (ii) Autorizacdo formal da fabricante para
requerer e adquirir pegas originais com rastreabilidade e procedéncia; (iii) Habilitacdo para obter

garantia de fabrica sobre os equipamentos novos apods instalacdo e startup técnico validado.

4.1.3. A comprovacdo da certificacdo MVP sera feita mediante: (i) Apresentacdo de declaracdo
vigente emitida pela LG Electronics do Brasil, constando o nome da empresa, nimero do
credenciamento e data de validade; (ii) Indicacdo de pelo menos um técnico credenciado MVP LG
pertencente ao quadro da empresa contratada, com curriculo técnico anexado; (iii) Relatorio
resumido de, no minimo, trés projetos de retrofit ou manutencao de sistemas LG VRF executados nos
ultimos 5 (cinco) anos, com comprovacdo por atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa

juridica de direito publico ou privado.

4.1.4. A exigéncia de certificacdo MVP da LG fundamenta-se: (i) Na complexidade tecnoldgica do
sistema atual, que utiliza arquitetura de comunicagao, controle e refrigeragao proprietdria da LG
Electronics; (ii) No histérico de falhas operacionais agravadas por intervengdes indevidas, conforme
evidenciado no Relatério de Diagndstico Técnico (E-docs n? 2025-KZF1W); (iii) No objetivo de garantir
a regularidade da garantia de fabrica e a conformidade do startup técnico com as normas do
fabricante; (iv) no principio da eficiéncia administrativa e da gestdo responsavel de recursos publicos,

nos termos do art. 59, |, e do art. 69, Ill, da Lei Federal n2 14.133/2021.

4.1.5. A certificagdo MVP serd condicdao de habilitagdo técnica obrigatdéria e serd verificada no
julgamento das propostas. A auséncia de comprova¢dao adequada acarretara a inabilitagdo

automatica da licitante, sem possibilidade de complementagdao documental posterior.
4.2. Da Sustentabilidade

4.2.1. A contratagdo deverd observar os principios de sustentabilidade, em consonancia com as
diretrizes da SEFAZ/ES para a preservagdo ambiental. Durante a execugdo dos servicos de
manutencdo dos sistemas de climatizacdo, a empresa contratada devera adotar praticas sustentaveis,
enfatizando o uso de técnicas e materiais que promovam a eficiéncia energética e reduzam o impacto

ambiental. Entre as medidas, destacam-se o uso de refrigerantes com baixo potencial de
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aquecimento global (GWP), a implementacdo de procedimentos que otimizem o consumo de energia

e a utilizacdo de produtos que minimizem a degradacdo ambiental.

4.2.2. Os materiais e pecas de reposicao utilizados, especialmente aqueles destinados a
manutencdo corretiva e preventiva dos sistemas de climatizacdo, deverdao atender as normas
ambientais vigentes, garantindo que ndao contenham substancias prejudiciais ao solo, ao ar ou aos
corpos hidricos. Adicionalmente, a empresa deverd empregar técnicas de economia de recursos, tais
como o uso controlado de dgua e energia durante as intervengdes, bem como assegurar o descarte
adequado de residuos e componentes substituidos. Para isso, devera seguir as melhores praticas de
logistica reversa, promovendo a reciclagem ou o tratamento ambientalmente correto de pecas
descartadas e demais residuos gerados, de forma a preservar o meio ambiente e contribuir para a

sustentabilidade das operacgdes.
4.3. Da Ndo Exigéncia de Amostras

4.3.1. Considerando a natureza dos servicos — que envolvem a execu¢cdo de manutencdes
preventivas e corretivas, bem como a instalacdo, desinstalacdo e remanejamento de sistemas de
climatizacdo, e tendo em vista que os componentes, pecas e materiais a serem empregados ja sdo
padronizados e certificados no mercado —, ndo sera exigida a apresentacdo de amostras fisicas dos

produtos ou materiais.

4.3.1.1. A comprovacdo da conformidade e adequagdo dos componentes e pecas de reposicao devera
ser realizada por meio da apresentagdo de certificacdes e fichas técnicas, que atestem que os
materiais sdo originais, homologados e compativeis com as especificacGes dos equipamentos de

climatizagao.

4.3.1.2. Serd exigida a apresentacdao de atestados de capacidade técnica que comprovem a
experiéncia da empresa licitante na execugdo de servicos de manutengao e instalagdo em sistemas de
climatizacdo, garantindo que possua o know-how necessario para o cumprimento dos objetivos

contratuais.

4.3.1.3. O acompanhamento e fiscalizagao in loco da execug¢do dos servicos permitirdo a verificacao
direta da qualidade dos materiais utilizados e da eficacia das técnicas de manutencgao e instalagdo
aplicadas, assegurando a conformidade com as especificagdes técnicas e as normas de qualidade

estabelecidas.

4.4 Da Subcontratagao
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4.4.1. A subcontratacdo sera permitida para os servicos de transporte horizontal e vertical das
unidades condensadoras até os locais de instalacdo, para os novos equipamentos, e de
armazenamento/descarte, para os equipamentos a serem desinstalados, caso a empresa

CONTRATADA nao disponha de meios préprios para realiza-los.

4.4.2. A contratada permanecera integralmente responsdvel pela execucdo do objeto contratado,
inclusive pelas atividades eventualmente subcontratadas, devendo assegurar que a empresa
subcontratada atenda aos mesmos padrdes de qualidade, seguranga e prazos exigidos no presente

Termo de Referéncia.

4.4.3. A contratada deverd informar previamente a Administracdo a intencdo de subcontratar,
indicando a empresa responsavel, os servicos especificos a serem subcontratados e apresentando a

documentacdo comprobatdria da regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada.

4.4.4, Na&o sera admitida a subcontratacdo de atividades técnicas relacionadas diretamente a
execucdo dos servicos de Retrofit, operacdao, manutencdo preventiva e corretiva do sistema de

climatizagao.

4.5. Da Garantia da Execugdo Contratual (art. 96, Lei n® 14.133/2021)

4.5.1. Paraassegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas, a CONTRATADA devera prestar
garantia de execug¢do no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos

termos do art. 96 da Lei n? 14.133/2021.

4.5.2. A garantia podera ser prestada em uma das seguintes modalidades: (a) Caucdo em dinheiro;

(b) Titulos da divida publica; (c) Seguro-garantia; (d) Fianga bancaria.

4.5.3. A modalidade escolhida devera cumprir as exigéncias legais aplicdveis e permanecer valida
durante toda a vigéncia do contrato e por 60 (sessenta) dias apds seu encerramento, com
possibilidade de prorrogacdao ou substituicdo desde que ndo haja descontinuidade de cobertura. A
apdlice ou instrumento equivalente deverd prever cobertura para: (i) prejuizos decorrentes do
inadimplemento contratual; (ii) multas moratérias e punitivas; (iii) obrigacGes trabalhistas e

previdenciarias, quando aplicavel.

4.5.4. A liberagdo da garantia ocorrerd somente apds a execucao integral do contrato, mediante

termo circunstanciado da Administracao atestando o adimplemento contratual.

4.6. Suporte Técnico e Responsabilidade Durante a Vigéncia Contratual
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4.6.1. Durante o periodo de vigéncia do contrato, a CONTRATADA serd integralmente responsavel
pelos servicos de manutencgao corretiva, preventiva e restaurativa, conforme detalhado nos Itens 01 e

02 do Termo de Referéncia.

4.6.2. Esses servicos compreendem: (a) execucdo continuada e sob demanda dos servicos técnicos;
(b) substituicdo de pegas e componentes necessarios ao funcionamento; (c) manutencdo de equipe

técnica capacitada e pronta para intervengdes com prazos maximos de resposta.

4.6.3. Essas atividades estdo integralmente incluidas nos valores contratados, ndao constituindo
garantia técnica no sentido juridico, mas sim obrigacdes de execu¢do continua do objeto, compativeis

com a natureza do contrato administrativo.

4.7. Garantia Técnica dos Equipamentos (Pds-Contrato)

4.7.1. A partir do aceite definitivo do objeto contratual, os novos equipamentos fornecidos e
instalados durante o retrofit — notadamente as unidades condensadoras e eventuais componentes
substituidos — estarao sujeitos a garantia técnica do fabricante, nos termos do Cddigo de Defesa do

Consumidor (Lei n2 8.078/1990).

4.7.2. 0O prazo minimo de garantia legal serd de 90 (noventa) dias, nos termos do CDC. Contudo,
serd adotado o prazo contratual superior ofertado pelo fabricante ou pela CONTRATADA, caso mais

vantajoso a Administracao, respeitados os seguintes parametros:

4.7.2.1. A contagem da garantia técnica tera inicio somente apds a entrega integral do objeto

contratual (retrofit completo), conforme o Termo de Recebimento Definitivo lavrado pela SEFAZ/ES.

4.7.2.2. Caso o fabricante ofereca prazos maiores (usualmente entre 12 e 60 meses), estes serdo
expressamente aceitos pela SEFAZ/ES, desde que cumpridas as condi¢des previstas nos certificados
de garantia e respeitada a obrigatoriedade de manutencdo realizada por empresa habilitada com

MVP da LG vigente.

4.7.2.3. A CONTRATADA continuara responsdvel pela garantia técnica mesmo que atue como
integradora, instaladora ou revendedora autorizada, assegurando o pleno atendimento a SEFAZ/ES

guanto as corregdes, substituicdes ou reembolsos durante o periodo de vigéncia da garantia.
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4.8.6. Arealizacdo da visita técnica, embora recomendada, ndo sera obrigatdria.

4.8.7. Independentemente da realizacdo da visita técnica, a empresa devera apresentar a

Declaracdo de Conhecimento do Anexo IV.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. CondigOes Gerais de Execucdo dos Servigos

5.1.1. Os servicos objeto desta contratacdo, tanto aqueles referentes ao retrofit inicial quanto os de
manutencdo subsequente, deverdo ser executados em estrita conformidade com as especificacbes
deste Termo de Referéncia, o projeto executivo (LATS) aprovado, o cronograma fisico-financeiro, e

mediante emissdo de Ordem de Servico (OS) ou autorizagdo formal pela fiscalizagdo da SEFAZ/ES.

5.1.2. Os prazos para conclusdo dos servicos de manutencgdo, contados a partir da solicitacdo formal

da SEFAZ/ES (chamado técnico ou OS), serdo os seguintes:

5.1.2.1. Manutencdo Corretiva: a) Atendimento Imediato (risco iminente a operacdo, seguranca ou
equipamentos): Prazo maximo de 4 (quatro) horas para diagndstico e inicio da solugdo. b)
Atendimento Ndo Imediato: Prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas para diagndstico e inicio da
solucdo. c) A critério da fiscalizacdo, podera ser concedido prazo adicional para a conclusdo definitiva
dos reparos em situacGes excepcionais (ex: necessidade de pegas ndo disponiveis em estoque local),

desde que tecnicamente justificado pela CONTRATADA e formalmente aprovado pela SEFAZ/ES.

5.1.2.2. Manutencdo Preventiva: Devera ser realizada estritamente conforme o Plano de

Manutencgdo, Operacgdo e Controle (PMOC) aprovado pela SEFAZ/ES.

5.1.2.3. Servicos Pontuais (durante a fase de retrofit ou manutencdo corretiva contingencial): A
execucdo de servicos especificos como a substituicdo de unidades evaporadoras (conforme item
3.7.3), quando formalizada por Ordem de Servico, devera ocorrer no prazo maximo de 10 (dez) dias

corridos, salvo condi¢Bes excepcionais aprovadas pela fiscalizagao.

5.1.3. No caso de impossibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos para qualquer
atividade, a CONTRATADA devera comunicar formalmente a fiscalizacdo da SEFAZ/ES as razdes do
potencial atraso com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, exceto em situacdes emergenciais

supervenientes, onde a comunicagao devera ser imediata.
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5.1.4. Qualquer pleito de prorrogacdo de prazo para conclusdo de servicos devera ser formalmente
solicitado pela CONTRATADA, acompanhado de justificativa técnica detalhada, e serd analisado pela
fiscalizagdo da SEFAZ/ES. A prorrogacdo so serd concedida em carater excepcional, ressalvados os

casos de for¢ca maior ou caso fortuito, devidamente comprovados.
5.2. Local e hordrio da prestacdo dos servicos

5.2.1. Todos os servigos deverdo ser executados nas dependéncias do Edificio Sede da SEFAZ/ES,
localizado na Av. Jodo Batista Parra, n? 600, Enseada do Sua, Vitdria, ES, ou em outro local
formalmente indicado pela CONTRATANTE para atividades especificas (por exemplo, transporte de

equipamentos removidos).

5.2.2. O horario regular para a prestacdo dos servicos serd de segunda a sexta-feira, das 8h00 as
18h00. Servicos fora deste horario, incluindo finais de semana ou feriados, somente poderdo ser
executados mediante autorizacdo prévia e expressa da fiscalizacdo da SEFAZ/ES, especialmente para
atividades que possam interferir na rotina administrativa ou que exijam desligamento de sistemas

criticos.

5.2.3. Para quaisquer duvidas, esclarecimentos ou para o agendamento da execugdo dos servicos e
acesso as instalagdes, a CONTRATADA devera entrar em contato com a Subgeréncia Administrativa
(SUADI) da SEFAZ/ES, por meio do telefone (27) 3347-5107 ou outro canal de comunicagéo oficial que

venha a ser designado.
5.3. Rotinas a serem cumpridas

5.3.1. A execucgdo contratual dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva devera seguir, no
minimo, as rotinas, periodicidades e especificagdes estabelecidas no Plano de Manutengdo, Operacgdo

e Controle (PMOC) detalhado no item 3.10 deste Termo de Referéncia (incluindo as Tabelas 02 e 03).

5.3.2. Conforme o item 3.10.2, as atividades e tabelas de manutenc¢do preventiva apresentadas
neste TR (Tabelas 02 e 03) constituem as referéncias minimas. A CONTRATADA devera elaborar e
submeter a aprovacdo da fiscalizacdo da SEFAZ/ES, antes do inicio efetivo da prestacdo dos servigos
de manutencdo, um PMOC completo e customizado para os sistemas VRF retrofitados, incorporando
todas as exigéncias legais, normativas e as recomendacGes especificas do fabricante dos

equipamentos instalados.

5.3.3. O plano de manutencgao proposto e executado pela CONTRATADA deverd, obrigatoriamente,
seguir as diretrizes e recomendacfes técnicas do fabricante dos equipamentos (LG Electronics) como

requisito minimo para preservacdo da garantia e eficiéncia dos sistemas.
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5.4. Materiais, Ferramentas e Equipamentos a Serem Disponibilizados pela CONTRATADA

5.4.1 Para a perfeita e integral execugcao de todos os servigos objeto desta contratacdo (retrofit e
manutencdo), a CONTRATADA devera fornecer e disponibilizar, as suas expensas, todos os materiais
de consumo (ex: filtros de ar para reposicao, fluidos de limpeza e higienizacdo, gases para recarga
complementar de pequena monta durante a manutencdo, materiais de vedacdo, etc.), equipamentos
de medicdo e diagndstico (ex: multimetros, amperimetros, vacubmetros, detectores de vazamento,
software LGMV), ferramentas manuais e elétricas, andaimes, equipamentos de protecao individual

(EPIs) e coletiva (EPCs), e todos os demais utensilios e insumos necessarios.

5.4.2 O fornecimento de pecas de reposicao especificas para as manutencdes corretivas durante o

periodo de manutencdo contratual seguira a expensas da Contratada.
5.5. Regime de execucgdo do contrato

5.5.1 A presente contratacdo serd executada sob regimes distintos para cada um dos seus itens

principais, visando a melhor adequacdo técnica e econbmica:

5.5.1.1 Item 01 - Retrofit do Sistema de Climatizacdo VRF: Sera executado, predominantemente, sob
o regime de empreitada por prego global, compreendendo todos os servigos de desinstalagao,
fornecimento de materiais e equipamentos, instalacdo, testes, comissionamento e entrega do
sistema completamente retrofitado e funcional, conforme detalhado na Secdo 3 e demais
especificagdes deste Termo de Referéncia. Entretanto, considerando que nao foi possivel a leitura de
trés sistemas (UEO2, UEO3 e UE16), o estado das respectivas unidades internas ainda é desconhecido.
Por isso havera também itens por preco unitario, considerando a possibilidade tanto de substituicao

completa de evaporadora quanto da troca de algumas pecas pontuais.

5.5.1.2 Item 02 - Manutengdo Preventiva e Corretiva: Sera executado sob o regime de empreitada
por prego unitario, para a cobertura de todos os servigos de manuten¢do preventiva programada
(conforme PMOC aprovado) e de manutencdo corretiva com fornecimento de pecas, abrangendo os
sistemas antigos (enquanto ndo substituidos) e os sistemas retrofitados (apds comissionamento).

Serd prestado por demanda, por sistema, com acionamento mensal via Ordem de Servigo.

5.5.2 Esta abordagem mista de regimes de execug¢do visa assegurar que o escopo principal do
retrofit (Iltem 01) seja entregue por um valor total fixo e previamente definido, garantindo
previsibilidade orcamentdria para esta fase critica. Para a manutencao (ltem 02), o modelo de servico

por demanda oferece flexibilidade e controle de custos, alinhando-se a natureza varidvel das
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demandas e assegurando a eficiéncia na gestdo dos recursos publicos durante o periodo de operacgdo

contratual e consolidagdo do sistema.
5.6. Transicao e Encerramento Contratual

5.7.1 Os procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato, que visam assegurar a continuidade
operacional e a correta transferéncia de responsabilidades e conhecimentos, constituem-se, no

minimo, das seguintes etapas:

5.7.1.1 Notificacdo da Expiracdo Contratual: A CONTRATADA sera formalmente notificada pela
SEFAZ/ES sobre o término da vigéncia contratual com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias,

para que possa planejar e executar as etapas de desmobilizacdo e transicao.

5.7.1.2 Plano de Desmobilizacdo e Transicdo: Em até 15 (quinze) dias apds a notificacdo mencionada
no item anterior, a CONTRATADA devera apresentar a SEFAZ/ES um Plano de Desmobilizacdo e
Transicdo detalhado. Este plano devera contemplar o cronograma para a retirada de seus
equipamentos, ferramentas e pessoal, e as agbes para garantir que a interrupgdo dos seus servigos
ndo comprometa a climatizacdo das instalacdes da SEFAZ/ES, incluindo, se aplicavel, o periodo de

suporte a nova contratada.

5.7.1.3 Entrega de Documentagdo e Relatdrios Finais: Como parte do processo de encerramento, a
CONTRATADA devera entregar formalmente a SEFAZ/ES: a) Relatdrio consolidado de todas as
manuteng¢des preventivas e corretivas realizadas ao longo da vigéncia contratual. b) Diagndstico
técnico atualizado sobre o estado geral de funcionamento dos equipamentos de climatizacdo ao final
do contrato. c) Registro de quaisquer pendéncias técnicas que, porventura, ndo tenham sido
completamente solucionadas, com as respectivas justificativas e recomendagdes. d) Cépia final e
consolidada da documentagdo "As Built", manuais de operagdo e manutencdo e inventdrio de
equipamentos, conforme item 3.12.2. e) Comprovantes da destinacdo ambientalmente adequada de
todos os residuos e equipamentos descartados durante a execug¢do do contrato, conforme item

3.12.1.

5.7.1.4 Transferéncia de Responsabilidades e Conhecimentos: Caso haja uma nova empresa
contratada para a prestacdo de servicos de manutencdo subsequente, a CONTRATADA atual devera
cooperar integralmente durante o processo de transi¢ao, fornecendo suporte técnico e operacional a

nova prestadora e a equipe da SEFAZ/ES por um periodo minimo de 30 (trinta) dias ao final de seu
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contrato, ou conforme acordado com a fiscalizagdo, para garantir a continuidade e a qualidade dos

servigos.

5.7.1.5 Vistoria e Checklist de Conformidade: Antes da emissao do Termo de Recebimento Definitivo
e da liberaco final das garantias contratuais, a fiscalizacdo da SEFAZ/ES realizara uma vistoria técnica
completa nas instalacdes e nos servicos executados, utilizando um checklist de conformidade para
verificar o cumprimento de todas as obriga¢des contratuais, a adequada entrega dos equipamentos e

a conformidade da documentacao final.

5.7.1.6 Devolucdo de Bens e Materiais da SEFAZ/ES: Quaisquer materiais, ferramentas, manuais
técnicos ou outros itens de propriedade da SEFAZ/ES que estejam sob a posse da CONTRATADA
deverdo ser formalmente devolvidos no prazo maximo de 15 (quinze) dias apds o encerramento do

contrato.

5.7.1.7 Liquidacdo Financeira Final: A Ultima medicdo e o pagamento correspondente somente serdo
processados apds a comprovacao da execucdo integral de todos os servicos, o cumprimento de todas
as etapas de transicdo e encerramento, a aprovacao da documentacdo final e a resolucdo de

quaisquer pendéncias identificadas pela fiscaliza¢ao.

5.7.1.8 Formalizag¢do do Encerramento do Contrato: Apds a conclusdo satisfatoria de todas as etapas
e obriga¢des acima descritas, serd emitido pela SEFAZ/ES um Termo de Encerramento Contratual e de
Recebimento Definitivo dos servigos, atestando que todas as obrigacdes foram devidamente

cumpridas pela CONTRATADA, momento a partir do qual o contrato podera ser dado como concluido.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua

inexecugao total ou parcial.

6.2. As comunicag¢des entre o 6rgao e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para atos administrativos e

operacionais, desde que seja garantida a rastreabilidade e a autenticidade das informacdes.

6.3. A SEFAZ/ES poderd convocar representante da empresa contratada para adocdo de
providéncias que exijam execuc¢do imediata, especialmente em situa¢des de manutencgao corretiva

emergencial ou casos que comprometam a operagdo dos sistemas de climatizagdo.
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6.4. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SEFAZ/ES podera convocar a

empresa contratada para uma reunido inicial de alinhamento, na qual serdo apresentados: o plano de
fiscalizacdo do contrato; as obrigacGes contratuais e os prazos de execucdo dos servicos; os
mecanismos de acompanhamento da execucao; as estratégias operacionais para atendimento das
ordens de servico; o plano complementar de execucdo da contratada, se aplicadvel; o método de
afericdo dos resultados dos servigos prestados; as penalidades previstas em caso de descumprimento

contratual.

6.5. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por gestores e fiscais designados, na
forma do Decreto Estadual n2 5.545-R/2023 e demais regulamentos aplicaveis. A fiscalizacdo
envolvera a verificagdo da qualidade dos servicos prestados, do cumprimento dos prazos

estabelecidos e da adequacdo dos materiais e pecas utilizados nas manutencgdes.

6.6. A gestdo do contrato, por sua vez, serd previamente indicada pela setorial demandante e

posteriormente designada pelo ordenador de despesas.
6.7. Além do disposto acima, a gestdo e fiscalizagcdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.7.1. Os servidores responsaveis pela gestdo do contrato serdo designados por ato da Contratante
e acompanharao, fiscalizardo a realizagdo dos servigos, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do, determinando o que for necessario a regularizagao de
falhas ou defeitos observados: indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a regulariza¢do das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias

cabiveis.

6.7.2. Caso, no decorrer do Contrato, os servidores indicados como responsdveis pelo recebimento
do objeto, fiscalizacdo de Contrato e/ou gestdo de Contrato estejam afastadas de suas fungdes,

caberd ao Orgdo a indica¢do de substituto.

6.7.3. A contratada permitird e oferecera condi¢Ges para a mais ampla e completa fiscalizacdo,
durante a vigéncia do contrato, fornecendo informacg&es, propiciando o acesso a documentacdo

pertinente e atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagdo.

6.7.4. A Contratada se obriga a permitir que a auditoria interna da Contratante e/ou auditoria

externa por ela indicada tenha acesso a todos os documentos que digam respeito ao Contrato.
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6.7.5. A Contratante realizara avaliacao da qualidade do atendimento, dos resultados concretos dos
esforcos sugeridos pela Contratada e dos beneficios decorrentes da politica de precos por ela

praticada.

6.7.6. E direito da fiscalizacdo do Contrato rejeitar quaisquer servigos quando entender que a sua

execucdo estd fora dos padrdes técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referéncia.

6.7.7. A avaliacdo sera considerada pela Contratante para aquilatar a necessidade de solicitar a
Contratada que melhore a qualidade dos servicos prestados, para decidir sobre a conveniéncia de
renovar ou, a qualquer tempo, rescindir o Contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado pela
Contratada, declaragbes sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitacdo técnica em

licitagdes publicas.

6.7.8. A fiscalizacao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes
técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da

Administracdo ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 120, da Lei n? 14.133/21.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. Disposicdes Gerais

7.1.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA pela execugdo dos servigos objeto desta contratagao
(Item 01 - Retrofit e Item 02 - Manutengdo) serdo efetuados em conformidade com as etapas,
condicbes e critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia, na Proposta de Precos da
CONTRATADA, no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V - Cronograma-Base) e no Cronograma de

Desembolso (Anexo VI).

7.1.2. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicard aceitacdo definitiva dos servicos executados que apresentem vicios ou defeitos

posteriormente identificados.

7.1.3. Todos os pagamentos estardo condicionados a verificacdo da regularidade fiscal e trabalhista

da CONTRATADA, conforme detalhado no item 7.6.

7.2. Medi¢do e Pagamento do Item 01 - Retrofit do Sistema de Climatiza¢do VRF

SEFAZ/ES — Av. Jo3o Batista Parra, n2 600, Enseada do Su3, Vitdria, ES. CEP: 29.050-375
TR — Retrofit sistema de climatizagdo VRF da sede da SEFAZ/ES — Processo 2025-2V8QB

Pagina 43 de 57

2025-FOXFBT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/07/2025 11:53 PAGINA 56 / 263



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

SUBSAD

7.2.1. 0O pagamento do Item 01 (Retrofit) sera realizado por etapas ou "Blocos de Sistemas VRF",
conforme detalhado no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V) e Cronograma de Desembolso

(Anexo VI), e seguira os seguintes critérios pragmaticos:

7.2.2. Fase Preparatéria e Mobilizagdo (Marco Inicial de Pagamento): Conforme detalhado no item

3.3 deste TR, esta fase inicial compreende o planejamento executivo, a mobilizacdo de equipe e a
apresentacdo de documentacao técnica preliminar. O pagamento correspondente a este marco serd
efetuado apds a validacdo formal pela fiscalizacdo da SEFAZ/ES do Cronograma Executivo Detalhado,
do Plano de Mobilizacdo de Recursos (incluindo a relagdo da equipe), dos Arquivos LATS (ou

equivalente, conforme item 3.5), e do Plano de Rigging ou Plano de Movimentacdo Vertical Segura.

7.2.3. Execucdo e Pagamento por Bloco de Sistemas VRF: Cada "Bloco de Sistemas VRF" (conjunto
de um ou mais sistemas VRF, conforme definido no Anexo V) sera considerado uma unidade funcional
para fins de medicdo e pagamento. Dentro de cada bloco, as atividades de desinstalacdo dos
equipamentos antigos, preparacao e adequacdo das infraestruturas, instalacdo das novas unidades
condensadoras, interligacdes, e recuperagao ou troca das unidades evaporadoras (conforme capitulos
anteriores) ocorrerdo de forma integrada. O pagamento referente a conclusdo de um Bloco serd
liberado somente apdés o cumprimento dos seguintes requisitos e entrega da respectiva
documentagdo comprobatoéria, validada pela fiscalizagdo: a) Relatério fotografico detalhado e
checklist de instalacdo e conformidade do Bloco; b) Relatdrio de startup e comissionamento inicial
dos sistemas do Bloco, com os parametros operacionais registrados e dentro das especificacbes do
fabricante e do TR (conforme item 3.8.1); c) Comprovagdo de funcionamento continuo e estavel dos
sistemas do Bloco por um periodo minimo de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, sem falhas
significativas, apds o comissionamento; d) Emissdo do Termo de Recebimento Provisério da
Etapa/Bloco pela fiscalizacdo. Ndo havera segregacdo de valores entre equipamentos e servicos para
fins de medicdo e pagamento dentro de um Bloco, exceto o tratamento especifico para Equipamentos

de Alto Valor (unidades condensadoras), conforme item 7.2.3.

7.2.4. Pagamento Parcial de Equipamentos de Alto Valor (Unidades Condensadoras): Sera
admitido pagamento parcial referente a aquisicdo das unidades condensadoras, cujo percentual e
condi¢bes detalhadas serdo estabelecidos no Anexo VI - Cronograma de Desembolso, apds sua
entrega e inspecdo no “canteiro de obras” (ou local designado pela SEFAZ/ES), desde que atendidas
cumulativamente as seguintes condi¢Ges: a) Apresentacdo das Notas Fiscais de aquisicdo em nome da

CONTRATADA, vinculadas ao contrato com a SEFAZ/ES; b) Entrega dos manuais técnicos, certificados
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de origem e de garantia do fabricante para os equipamentos entregues, se aplicdvel; c) Realizacdo de

inspecado visual e quantitativa pela fiscalizagdo no ato do recebimento.

7.2.5. 0O saldo remanescente do valor das unidades condensadoras serd quitado exclusivamente no
contexto da medicdo e aceite final do respectivo Bloco de Sistemas VRF em que foram efetivamente

instaladas e comissionadas, apds validacao técnica e operacional completa.

7.2.5.1. A formalizacdo da garantia técnica do fabricante para as condensadoras — que poderd
depender de relatdrio técnico elaborado por empresa certificada MVP e validado pela LG — constitui
requisito obrigatério para o aceite definitivo do Bloco e, por consequéncia, para a liberacdo do

pagamento integral desses equipamentos.

7.2.6. Tratamento de Unidades Evaporadoras (durante o Retrofit - Item 01): Recuperagdo: Os
custos dos servicos de avaliacdo, desinstalacdo, limpeza, higienizacdo completa, testes, reparos
pontuais e reinstalacdo das unidades evaporadoras existentes que forem mantidas estdo inclusos nos
custos do respectivo Bloco de Sistemas VRF, ndo havendo medicdo ou pagamento em separado para
esta recuperacdo. Substituicdo: Caso seja necessdria a substituicdo de unidades evaporadoras por
inviabilidade técnica ou econdmica de recuperagao, o fornecimento e instalagdo da nova unidade
sera formalizado por Ordem de Servico especifica, vinculada ao Item 01 (Retrofit), com os custos

baseados nos precos unitarios definidos na planilha contratual para este fim.

7.3. Medigdo e Pagamento do Item 02 - Servigos de Manutengao Preventiva e Corretiva

7.3.1. Manutengdo Preventiva: Os servicos de manutengdao preventiva serdo remunerados
mensalmente, com valor fixo unitario estipulado na Proposta de Precos da CONTRATADA para o Iltem
02. 7.3.1.2. O pagamento mensal estard condicionado a comprova¢dao da execuc¢do integral das
rotinas de manutengao preventiva programadas para o periodo, conforme o Plano de Manutengao,
Operagdo e Controle (PMOC) aprovado, mediante apresentacdo de relatério mensal de atividades,

assinado pelo responsavel técnico da CONTRATADA e atestado pela fiscalizacdo da SEFAZ/ES.

7.3.2. Manutencdo Corretiva (Mdo de Obra e Pecas): Os custos com mdo de obra técnica
especializada para a execuc¢do de todos os servicos de manutengao corretiva estdo inclusos no valor
mensal fixo do Item 02. Ndo haverd fornecimento avulso de pegas por meio de Ordem de
Fornecimento (OF). Reparos que demandem substituicdo de componentes deverdo ser cobertos pela

garantia dos servicos prestados ou pela garantia do fabricante, conforme o caso. Em situagdes de
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falha irrepardvel em unidade evaporadora fora de garantia, sua substituicdo poderd ocorrer via
Ordem de Servico com base no Anexo Il (Planilha de Precos — Itens Sob Demanda) e sua instalacdo

estara a cargo da CONTRATADA, sem custo adicional.

7.4. Do Recebimento dos Servicos

7.4.1. Procedimentos Gerais de Recebimento:

7.4.1.1. Apds a conclusdo de cada etapa ou Bloco de Sistemas VRF referente ao Item 01 (Retrofit), ou
apods a conclusdo do periodo mensal de servicos referente ao Item 02 (Manutencgdo Preventiva), e
estando os servicos em condicées de serem recebidos conforme estabelecido neste Termo de
Referéncia e no contrato, a CONTRATADA devera comunicar formalmente a fiscalizacdo da SEFAZ/ES,

por escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, a conclusdo dos servicos da respectiva parcela.

7.4.1.2. A fiscalizacdo realizara a conferéncia do cumprimento das exigéncias técnicas e documentais
para a medicdo da parcela g, se estiver em conformidade, solicitard a CONTRATADA a emissdo da nota

fiscal, fatura ou documento equivalente, no prazo de até 10 (dez) dias, conforme detalhado no item

7.4.2. Recebimento Provisério:

7.4.2.1. Para cada etapa/Bloco do Item 01 (Retrofit), o Recebimento Provisdrio ocorrera apods a
verificacdo pela fiscalizacdo do atendimento a todas as condi¢Ges estipuladas nos itens 7.2.2.2 (para
Blocos de Sistemas VRF) e, quando aplicavel, 7.2.3 (para pagamento parcial de condensadoras),

culminando na emissdo do "Termo de Recebimento Provisério da Etapa/Bloco".

7.4.2.2. Para o Item 02 (Manutengdo), o Recebimento Provisdrio dos servigos mensais ocorrera apos

a aprovacao do relatério mensal de atividades pela fiscalizagdo, conforme item 7.3.1.2.

7.4.2.3. Caso sejam verificadas irregularidades ou pendéncias que impecam o Recebimento Provisério
da parcela, o fiscal solicitarda a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des, estabelecendo

prazo para sua execugdo.

7.4.3. Recebimento Definitivo da Parcela:

7.4.3.1. Apds o Recebimento Provisério da parcela (seja de um Bloco do Item 01 ou da medigdo

mensal do Item 02), o fiscal do contrato deverd, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, manifestar-se sobre

SEFAZ/ES — Av. Jo3o Batista Parra, n2 600, Enseada do Su3, Vitdria, ES. CEP: 29.050-375
TR — Retrofit sistema de climatizagdo VRF da sede da SEFAZ/ES — Processo 2025-2V8QB

Pagina 46 de 57

2025-FOXFBT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/07/2025 11:53 PAGINA 59 / 263



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

SUBSAD

o cumprimento integral das exigéncias técnicas e contratuais, subsidiando a decisdo do gestor do

contrato sobre o Recebimento Definitivo daquela parcela especifica.

7.4.3.2. O Recebimento Definitivo da parcela ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
manifestacdo do fiscal, mediante verificacdo final da qualidade e conformidade dos servicos

executados, e sera formalizado por meio de "Termo de Recebimento Definitivo da Parcela".

7.4.3.3. Caso sejam identificadas irregularidades que impecam o Recebimento Definitivo da parcela, o
gestor do contrato notificard formalmente a CONTRATADA para que realize as devidas corre¢des no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou outro prazo acordado, sem prejuizo da aplicacdo de eventuais

penalidades.

7.4.3.4. O prazo para o Recebimento Definitivo da parcela podera ser excepcionalmente prorrogado,
mediante justificativa formal, por igual periodo, caso haja necessidade de diligéncias ou testes

complementares para a completa afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.4.4. Recebimento Definitivo Total do Objeto do Item 01 (Retrofit):

7.4.4.1. Além dos recebimentos definitivos por etapa/Bloco, haverd um Recebimento Definitivo Total
para o ltem 01 (Retrofit) apds a conclusdo de todos os Blocos de Sistemas VRF e o cumprimento de
todas as obrigagdes finais associadas, incluindo, mas ndo se limitando a: a) Entrega e aprovagao da
documentagdo "As Built" completa (conforme item 3.9); b) Entrega do inventario final de
equipamentos e todos os manuais de operagdo e manuteng¢do (conforme item 3.12.2); c) Realizagdo
do treinamento para a equipe da SEFAZ/ES (conforme item 3.12.2); d) Comprovacdo da destinacdo

final ambientalmente adequada de todos os residuos (conforme item 3.12.1).

7.4.4.2. O Recebimento Definitivo Total do Item 01 serd formalizado por meio de "Termo de

Recebimento Definitivo do Objeto — Item 01".

7.4.5. Rejeicdo de Servicos e Corregao de Nao Conformidades:

7.4.5.1. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, em qualquer fase (inclusive antes
do recebimento provisério), caso estejam em desacordo com as especificacGes deste Termo de
Referéncia, do projeto executivo (LATS), das normas técnicas aplicdveis ou da proposta da

CONTRATADA.
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7.4.5.2. A CONTRATADA devera corrigir todas as ndo conformidades apontadas pela fiscalizagao no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da notificagdo por escrito da SEFAZ/ES, sem
quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicacdo das penalidades

contratuais cabiveis.

7.4.6. Controvérsias na Execucdo: No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a
dimensao, qualidade ou quantidade de qualquer parcela, devera ser observado o disposto no art. 143
da Lei n2? 14.133/2021. A SEFAZ/ES comunicard a CONTRATADA para que emita Nota Fiscal referente
apenas a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para fins de liquidacdo e pagamento,

enquanto se apura a parcela controversa.

7.4.7. Inconsisténcias e Saneamento: O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias
na execucdo do objeto ou para o saneamento de eventuais erros na nota fiscal (ou instrumento de
cobranca equivalente), verificadas pela SEFAZ/ES durante a andlise prévia a liquidacdo da despesa,
ndo serd computado para os fins do prazo de pagamento ou para a contagem dos prazos de

recebimento definitivo.

7.4.8. Responsabilidade da CONTRATADA: O Recebimento Provisdrio ou Definitivo (parcial ou total)
nado excluird nem reduzird a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranga dos
servicos e materiais fornecidos, nem sua responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao

do contrato, nos termos da legislagdo vigente.

7.4.9. Dispensa do Recebimento Provisdrio: O Recebimento Provisério de determinada parcela
podera ser dispensado, a critério da fiscalizacdo, nos casos em que seja possivel emitir sumariamente
o Termo de Recebimento Definitivo da Parcela, dada a simplicidade, a natureza ou a pequena
quantidade do objeto da medigdo especifica, desde que devidamente justificado no processo.

7.5. Da Nota Fiscal

7.5.1. Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,

tais como:
7.5.1.1. O prazo de validade;
7.5.1.2. A data da emissdo;

7.5.1.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
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7.5.1.4. O periodo respectivo de execugao do contrato;
7.5.1.5. Ovalor a pagar; e
7.5.1.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.5.2. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da regularizacado da

situagdo, sem Onus ao contratante.

7.53. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente

acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal.

7.5.4. O contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos bens/servicos, o
valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a reten¢do na fonte, inclusive o ISSQN (quando
for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte (conforme disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou
a que vier a substitui-la, e no Decreto Estadual n2 5.460/2023), os quais serdo retidos e recolhidos

diretamente pela Administragdo contratante.

7.5.5. O contratado podera, a seu critério e em estrita conformidade com a legislagdo tributdria
aplicavel, optar pela emissdao de Nota Fiscal de Servico, Nota Fiscal de Venda de Produto, ou
documentos fiscais distintos para cada natureza. Independentemente da modalidade de nota fiscal
escolhida, o documento fiscal devera conter o detalhamento de todos os equipamentos, materiais e
pecas fornecidos (com suas respectivas quantidades e valores unitdrios) e dos servicos executados, de
forma a permitir a clara identificacdo e correspondéncia com os itens da etapa medida e atestada

pela fiscalizagdo.

7.6. Das Condicdes de Habilitagao no Curso da Execugdo Contratual

7.6.1. A Administracdo devera verificar a manutencdo das condi¢ées de habilitacdo na forma do

inciso Il do art. 10 do Decreto n2 5.545-R/2023.

7.6.2. Constatado que o Contratado ndo se encontra em situacdo de regularidade fiscal ou
trabalhista, o mesmo sera notificado para, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, regularizar tal situagdo ou,

no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicagdo de sangdes.
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7.6.3. Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que n3o seja aceita a
defesa apresentada, o pagamento serd efetuado, sem prejuizo da tramitacdo do procedimento de

aplicacdo de sangdes.

7.6.4. Em ndo sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, serd imposta multa de

2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

7.6.5. Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uUteis da notificacdo da multa, se a empresa ndo
regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administracdo decidir sobre iniciar ou ndo
procedimento de rescisdo do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar que a extincdo

antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse publico.

7.6.6. Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o Contratante
informarad a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os créditos em favor da

empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.
7.7. Do Prazo do Pagamento

7.7.1. A Contratante pagara a Contratada pelos servigcos prestados, no prazo maximo de até 10 (dez)
dias uteis contados do recebimento da Nota Fiscal, nos termos do art. 31 do Decreto Estadual n2

5545-R/2023.

7.7.2. Ao enviar a solicitagdo de pagamento, o gestor do contrato deve especificar a data de

vencimento da obrigagao.
7.7.3. Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidird multa financeira nos seguintes termos:

12 ND
VM =VFX — X —
100 360

VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

7.7.4. Incumbirdo a Contratada a iniciativa e o encargo do cdlculo minucioso da fatura devida, a ser

revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o calculo da fatura.

7.7.5. A liquidacdo das despesas obedecera rigorosamente ao estabelecido na Lei 4.320/1964,

assim como na Lei Estadual 2.583/1971.

SEFAZ/ES — Av. Jo3o Batista Parra, n2 600, Enseada do Sud, Vitdria, ES. CEP: 29.050-375
TR — Retrofit sistema de climatizagdo VRF da sede da SEFAZ/ES — Processo 2025-2V8QB

Pagina 50 de 57

2025-FOXFBT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/07/2025 11:53 PAGINA 63/ 263



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

SUBSAD

7.7.6. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, a mesma serad devolvida a Contratada
para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de
apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer Onus ou correcdo a ser paga pela

Contratante.
7.8. Da Forma de Pagamento

7.8.1. 0O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pelo contratado.

7.8.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria

para pagamento.
7.8.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.8.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo

vigente.

7.8.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n2 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdao de comprovagdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei

Complementar.
7.9. Do Cronograma de Desembolso

7.9.1. Os pagamentos seguirdo o cronograma e as condi¢Ges estabelecidas no Anexo VI -
Cronograma de Desembolso, que detalhard as parcelas e os respectivos valores previstos para cada

etapa de medi¢do e pagamento dos Itens 01 e 02 do objeto contratual.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
8.1. Da Forma de Selegao e Critério de Julgamento da Proposta

8.1.1. A presente contratacdo sera realizada na modalidade Pregdo, em sua forma eletrénica, do
tipo menor preco, nos termos da Lei n? 14.133/2021 e do Decreto Estadual n? 5.352-R/2023.
8.1.2. O critério de julgamento serd o de menor prego global do lote Unico, que compreende a

somatéria dos valores totais propostos para o Item 01 (Retrofit do Sistema de Climatizagdo VRF) e

SEFAZ/ES — Av. Jo3o Batista Parra, n2 600, Enseada do Su3, Vitdria, ES. CEP: 29.050-375
TR — Retrofit sistema de climatizagdo VRF da sede da SEFAZ/ES — Processo 2025-2V8QB

Pagina 51 de 57

2025-FOXFBT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/07/2025 11:53 PAGINA 64 / 263



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

SUBSAD

para o Item 02 (Prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva), conforme Tabela 01
deste Termo de Referéncia e detalhamento a ser exigido no Modelo de Proposta de Precos (Anexo lll).
8.1.3. A estimativa de despesa para a contratacdo, que servird como valor de referéncia, foi
calculada em conformidade com o art. 23 da Lei n? 14.133/2021, com base em pesquisa de precos de
mercado.

8.1.4. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de valor. A proposta da licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar serd submetida a andlise de exequibilidade, nos
termos do art. 59 da Lei n2 14.133/2021 e das disposi¢cdes do edital. A Administragdo podera realizar
diligéncias para verificar se os custos propostos sao realistas e compativeis com a execugao integral
do objeto.

8.1.5. Apo0s a verificacdo da exequibilidade do preco e o aceite da proposta, proceder-se-a a analise
da documentacdo de habilitacdo da licitante, que devera comprovar o atendimento a todos os
requisitos estabelecidos no Anexo | — Requisitos de Habilitacdo.

a) Dados de contratacGes publicas disponiveis em sistemas oficiais (ex: Painel de Precos do Governo

Federal, ComprasNET);

b) Contratages similares executadas por outros érgdos ou entidades publicas;

c) Propostas formais obtidas junto a, no minimo, 3 (trés) fornecedores especializados no setor de
climatizagdo, credenciados no Programa MVP da LG Eletronics, com comprovada experiéncia em

sistemas VRF e capacidade de atendimento emergencial.

8.1.6. Serd exigida da licitante a comprovacdo de sua qualificacdo técnica e experiéncia na execugao
de servigos de retrofit e manutengdo (preventiva e corretiva) em sistemas VRF de complexidade
similar, de forma a assegurar a adequada execu¢dao do objeto. A documentagao comprobatdria,
conforme detalhado no Anexo | — Requisitos de Habilitagdo, observara o disposto no art. 72 da Lei n2
14.133/2021.

8.1.7. Ajustificativa para a escolha do fornecedor contratado serd fundamentada na demonstragado
de sua capacidade de atendimento imediato as necessidades emergenciais da SEFAZ/ES, na
compatibilidade técnica de sua proposta com o escopo pretendido, no atendimento integral aos
requisitos minimos de habilitacdo definidos no Anexo |, na viabilidade logistica e operacional para
atuacdao no local de prestacdao do servico, e na apresentacao da proposta mais vantajosa para a
Administracao.

8.2. Da forma de fornecimento
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8.2.1. Os servicos serdo fornecidos de forma a atender a urgéncia da situacdo, com a execuc¢do do
retrofit (Item 01) iniciando-se imediatamente apds a formalizacdo contratual e cumprimento das
etapas preparatdrias (conforme item 3.3). A prestac¢do dos servicos de manutencdo (Item 02) sera sob
demanda, conforme cronograma e necessidade da Administracdao. O prazo total da contratacdo

observara o limite definido no item 1.9 deste Termo de Referéncia.

8.2.2. 0O regime de execug¢do do contrato estd detalhado no item 5.5 deste Termo de Referéncia,
prevendo empreitada por preco global para o Item 01 (Retrofit) e empreitada por pre¢o unitdrio para

o Item 02 (Manutengdo).

8.2.3. 0 escopo detalhado do fornecimento dos servicos, incluindo as etapas do retrofit (desde a
desmobilizacdo dos equipamentos inserviveis, passando pelo fornecimento e instalacdo dos novos
componentes e sistemas, até os testes operacionais, comissionamento e entregas documentais como
manuais e plantas atualizadas) e as rotinas de manutencdo preventiva e corretiva (visitas técnicas
programadas e atendimento a chamados), esta descrito na Secdo 3 — Descri¢do da Solugdo como um
Todo. O treinamento de servidores designados esta previsto como parte das entregas finais (item

3.12.2).

8.3. Das Exigéncias de Habilitagao

8.3.1. Para fins de habilitacdo, as comprovagdes dos requisitos encontram-se integralmente
descritas no Anexo | — Requisitos de Habilitagdo deste Termo de Referéncia, sem prejuizo das demais

caracteristicas detalhadas neste Termo.

8.3.2. Os Requisitos da Qualificacdo Técnica, em particular, também estdo detalhados no referido

Anexo |I.

8.3.3. Exigéncia de comprovagdo da capacidade técnico-operacional. A execu¢dao do objeto
contratual — retrofit do sistema central de climatizacdo VRF do edificio-sede da SEFAZ/ES — exige
dominio técnico especifico, experiéncia comprovada com sistemas complexos e capacidade logistica
para realizar a substituicdo de equipamentos de grande porte em ambiente ocupado e em plena

operacao institucional. O que inclui:

a. Registro no conselho profissional competente (CREA/CAU/CFT): necessario para garantir que
a empresa opere sob fiscalizacdo e normas técnicas legalmente estabelecidas.
b. Atestados de capacidade técnica: justificam-se para demonstrar a experiéncia prévia em

servigos com caracteristicas técnicas similares — especialmente a substituicdo de sistemas de
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climatizacdo do tipo VRF, com fornecimento e instalacdo de unidades externas (condensadoras) e
internas (evaporadoras). Considera-se esse tipo de atividade uma parcela de maior relevancia, pois
demanda conhecimento técnico avangado, manejo seguro de gases refrigerantes, adaptacdo a
infraestruturas preexistentes e integracdao com sistemas eletrénicos.

c. Atestado com dados minimos (objeto, vigéncia, quantitativo, assinatura etc.): necessario para
possibilitar andlise objetiva da compatibilidade do servico anterior com o objeto licitado.

d. Aceitacdo de somatdrio de atestados e experiéncia minima de 1 ano: visa garantir isonomia e
ampliar a competitividade, sem perder de vista a necessidade de comprovacdo de experiéncia
acumulada em atividades relevantes.

e. Certificacdo MVP da LG: trata-se de exigéncia tecnicamente justificada, pois o sistema
instalado é da marca LG (linha Multi V) e a certificacgdo comprova que a licitante detém
reconhecimento direto da fabricante quanto a capacita¢do técnica, acesso a pecas originais e suporte
técnico necessdrio para manter a integridade da infraestrutura ja existente.

f. Declaracdo de ciéncia das condicGes locais ou visita técnica: justifica-se diante das
peculiaridades do edificio-sede, que conta com ocupacao ininterrupta, limitacdes estruturais para a
instalacdo e circulacdo de equipamentos pesados e a necessidade de intervengées com minimo
impacto operacional. A visita técnica garante o conhecimento das restri¢cGes fisicas e operacionais
para execugao do retrofit com seguranga e eficiéncia.

8.3.4. Exigéncia de capacidade técnico-profissional. A execucdo do retrofit exige profissionais
legalmente habilitados, com comprovada experiéncia pratica e responsabilidade técnica em

intervengdes similares, sendo necessdrio:

a. Indicacdo de responsavel técnico registrado no CREA, CAU ou CFT: obrigatéria por forca das
legislacGes profissionais especificas e indispensavel para assegurar que a execug¢do sera conduzida
com responsabilidade técnica formalmente assumida.

b. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou Atestado de Responsabilidade Técnica (ART): comprova
que o profissional ja executou servico compativel com o objeto, especialmente as parcelas de maior
relevancia (instalagdo de condensadoras e integracdo de sistemas VRF com evaporadoras existentes).
c. Comprovagdo do vinculo do profissional com a empresa (CTPS, contrato social, contrato de
prestacdo de servigo): assegura que o profissional indicado estara de fato vinculado a contratada e
disponivel para atuacdo no projeto.

d. Apresentacdo de equipe, estrutura e aparelhamento disponiveis: compativel com a
complexidade da contratagdo e necessdria para garantir o cumprimento dos prazos e padrdes

técnicos, especialmente por se tratar de retrofit em ambiente institucional critico e ocupado.

SEFAZ/ES — Av. Jo3o Batista Parra, n2 600, Enseada do Su3, Vitdria, ES. CEP: 29.050-375
TR — Retrofit sistema de climatizagdo VRF da sede da SEFAZ/ES — Processo 2025-2V8QB

Pagina 54 de 57

2025-FOXFBT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/07/2025 11:53 PAGINA 67 / 263



GOVERNO DO ESTADO 3 SUBSAD
DO ESPIRITO SANTO :
e. Obrigatoriedade de participacdo do profissional indicado na execugdo: visa preservar a

seguranca técnica do contrato, assegurando que a capacidade profissional alegada na fase de
habilitacdo sera efetivamente aplicada na execucdo.
f. Tal requisito referente a capacidade técnico-profissional devera ser exigido no momento da

assinatura do contrato.

8.4. Participacdao de empresas em consorcio

8.4.1. Nao sera admitida a participacdo de empresas em regime de consoércio, tendo em vista a

necessidade de responsabilidade técnica unificada.

8.4.2. Além disso, a participacdo de consércios, embora legalmente admitida em contratacdes
publicas, pode acarretar complexidades adicionais, como: Maior tempo de analise documental,
devido a necessidade de avaliacdo individual de cada consorciada; Possiveis dificuldades na definicao
clara de responsabilidades, o que pode impactar negativamente na execuc¢do agil e coordenada das
atividades; Necessidade de celebracdo de compromisso consorcial, o que pode gerar atrasos na
formalizagdo contratual; Risco de conflitos internos entre as consorciadas, prejudicando o

cumprimento de prazos e a continuidade dos servigos.

8.4.3. Diante da relevancia na realizacdo do retrofit do sistema de climatizacdo — essencial a
salubridade, ao funcionamento adequado das atividades administrativas e a preservagdo dos
equipamentos e documentos do érgdo — optou-se por vedar a participagdo de consdrcios como

forma de garantir maior eficiéncia e controle na contrata¢do e execugdo do objeto.

8.4.4. Tal vedacdo encontra respaldo no art. 15, § 19, da Lei n® 14.133/2021, que confere
discricionariedade ao gestor para limitar a participagdo consorciada, desde que devidamente

motivado, como é o presente caso.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. Nos termos do §12 do art. 24 da Lei n2 14.133/2021, justifica-se a adog¢do do orcamento
sigiloso nesta contratacdo, cujo objeto é o Retrofit do sistema de climatizacdo (VRF) do edificio-sede

da Secretaria da Fazenda do Estado do Espirito Santo.

9.2. A complexidade técnica do servico, que envolve substituicdo e modernizagdo de
componentes de alta especificidade e valor agregado, bem como a particularidade do mercado

fornecedor deste tipo de solugdo, exigem cuidados adicionais para assegurar a obten¢ao da proposta
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mais vantajosa para a Administracdo Publica. A ampla publicidade do or¢amento estimado poderia
comprometer a competitividade do certame, uma vez que os fornecedores tenderiam a balizar suas
propostas com base nos valores previamente divulgados, reduzindo o potencial de economia para o

erario.

9.3. A opcdo pela manutencdo do sigilo do orcamento estimado visa, portanto, resguardar o
interesse publico e a eficiéncia do processo licitatdrio, incentivando a concorréncia real entre os
licitantes, em conformidade com os principios da economicidade, isonomia e vantajosidade previstos

na legislacdo vigente.

9.4. Ressalta-se que o orcamento serd devidamente disponibilizado aos 6rgdos de controle
interno e externo, quando solicitado, assegurando a devida transparéncia e rastreabilidade do

processo, conforme determina a legislagdo aplicavel.

10.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento.

10.2. As informag¢Ges da Unidade Gestora e Fonte de Recursos, conforme indica¢do do Grupo de

Planejamento e Orcamento (GPO) da SEFAZ/ES, para o item 1 - Retrofit, sdo as seguintes:
10.2.1. Gestdo/Unidade: 220101;

10.2.2. Fonte de Recursos: 500 (Tesouro);

10.2.3. Programa de Trabalho: 10.22.101.04.122.0050.1106;

10.2.4. Elemento de Despesa: 33.90.39;

10.2.5. Plano Interno: 1106 — MODERNIZACAO, ATUALIZACAO E INOVACAO DE EQUIPAMENTOS,
PROCESSOS E SISTEMAS.

10.3. As informac¢Ges da Unidade Gestora e Fonte de Recursos, conforme indicacdo do Grupo de

Planejamento e Orcamento (GPO) da SEFAZ/ES, para o item 2 - Manutencgéo, sdo as seguintes:
10.3.1. Gestdo/Unidade: 220101;
10.3.2. Fonte de Recursos: 500 (Tesouro);

10.3.3. Programa de Trabalho: 10.22.101.04.123.0050.2151;

SEFAZ/ES — Av. Jo3o Batista Parra, n2 600, Enseada do Su3, Vitdria, ES. CEP: 29.050-375
TR — Retrofit sistema de climatizagdo VRF da sede da SEFAZ/ES — Processo 2025-2V8QB

Pagina 56 de 57

2025-FOXFBT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/07/2025 11:53 PAGINA 69 / 263



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Secretaria da Fazenda

SUBSAD

10.3.4. Elemento de Despesa: 33.90.39;
10.3.5. Plano Interno: 2151 — GESTAO FISCAL, CONTABIL E FINANCEIRA DO ESTADO.

10.4. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovado da

Lei Orcamentdria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.5. As despesas efetuadas no prdéximo exercicio correrdo a conta do respectivo orcamento,

dentro da mesma programacao financeira.

11. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Assangdes administrativas serdo abordadas no Termo de contrato.

Vitdria, 24 de junho de 2025.

Responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia:
Adriana Hiromi (SUBSAD), Hiago Rocha (GECON), Daisy Cardoso (SUBSAD).

Rodrigo Lopes Loyola
Subgerente Administrativo - SUADI

(documento assinado eletronicamente)

Aprovagao:

Geovania Tigre Andrade

Gerente Administrativa e Financeira - GEAFI

(documento assinado eletronicamente)
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ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

RELAGAO DE ANEXOS

® Anexo | — Requisitos de Habilitagdo

® Anexo Il — Andlise e Mapeamento dos Riscos da Contratacado

o Anexo lll — Modelo de Proposta de Precos

® Anexo IV — Declaracdo de Conhecimento

e Anexo V — Cronograma-Base

o Anexo VI —Cronograma de Desembolso

® Anexo VIl — Projeto de Climatizagdo Atual - Desenhos Técnicos

® Anexo VIl — Arquivos LATS do Sistema Atual (Ndo Atualizados apds Startup)

® Anexo IX — Relatdrio Técnico de Diagndstico (JOB Refrigeragdo - Processo E-Docs 2025-
KZF1W)

® Anexo X —Modelo de Ordem de Servi¢co por Demanda

® Anexo X| — Checklist de Transferéncia de Conhecimento
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1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n25.764, de 16 de dezembro 1971.

1.9. Agricultor familiar: Declara¢cdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vidlida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento

Agrario, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n2 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

1.10. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13 de

novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

1.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da

consolidagdo respectiva.

2 - HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

2.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;

2.2.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao
objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragdo da

Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.2.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 123/2006 estard

dispensado da prova de inscricdao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
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tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido por elas administrados, inclusive aqueles

relativos a Seguridade Social;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do Estado do

Espirito Santo, quando a sede ndo for deste Estado);

Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante

certiddo expedida pela Caixa Economica Federal;

Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das

Leis do Trabalho;

Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos
neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo

para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.

Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, ndo se exige
comprovacao de regularidade fiscal para fins de habilitagdo, mas somente para formalizacdo

da contratagao, observadas as seguintes regras:

2.9.1. A licitante deverd apresentar, a época da habilitagdo, todos os documentos exigidos para efeito

de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrigcao.

2.9.2. Havendo alguma restricao na comprovacgao da regularidade fiscal ou trabalhista, é assegurado o

prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente

for declarado vencedor do certame, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou

parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de

certiddo negativa.

2.9.3. O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administracdao Publica, ser

prorrogado por igual periodo.

2.9.4. Em caso de atraso por parte do érgdao competente para emissdo de certiddes comprobatdrias de

regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante poderd apresentar a Administragdo outro
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2.9.5.

2.9.6.

2.9.7.
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documento que comprove a extingcdo ou suspensdo do crédito tributdrio, respectivamente, nos
termos dos arts. 156 e 151 do Cddigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo

do pedido de certidao.

Na hipdtese descrita no inciso anterior, a licitante terd o prazo de 10 (dez) dias, contado da
apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para apresentar a certidao

comprobatéria de regularidade fiscal ou trabalhista.

O prazo a que se refere o item anterior poderd, a critério da Administracdo Publica, ser
prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de

0 O0rgdo competente emitir a certidao.

A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da documentacdo
comprobatdria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena
de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sancGes legais, sendo
facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada

a ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao.

3. QUALIFICACAO TECNICA

3.1. CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

3.1.1. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade equivalente ou
superior com o objeto desta contratagao, por meio da apresentacao de certiddes ou
atestados, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, considerando-se as
parcelas de maior relevancia e valor significativo e os quantitativos minimos a seguir

definidos:

a) A comprovacdo serd feita por meio de apresentagdo de no minimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, com a identificacdo do declarante e de sua habilitacdo perante o Sistema

CONFEA/CREA/CAU.
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b) A auséncia de habilitagdo do declarante podera ser suprida pela apresentacdo da
Certidao de Acervo Técnico - CAT referente ao Atestado expedida pelo Conselho

profissional competente.

c) A comprovagdo da experiéncia minima de 01 (um) ano na presta¢do dos servicos, sendo
aceito o somatério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade

de os anos serem ininterruptos;

d) Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo conter as
seguintes informagdes minimas: 1) objeto do contrato; 1) caracterizacdo dos servigos; ll1)
guantitativo envolvido; IV) Data de inicio e término da vigéncia; V) data da emissdo; VI)

nome, o cargo e CPF do signatario.

e) Considera-se parcela de maior relevancia o servico descrito no item 01, Retrofit do
Sistema de Climatizacdo VRF com fornecimento, instalagdo e startup de unidades
externas (condensadoras) e demais componentes de infraestrutura e das unidades

internas (evaporadoras) e restartup dos sistemas.
f) Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusdo do servico.

3.1.2. A empresa licitante devera apresentar documento que comprove a Certificacdo MVP
(Most Valuable Partner) da LG, que sera feita mediante: (i) Apresentag¢do de declaracao
vigente emitida pela LG Electronics do Brasil, constando o nome da empresa, nimero do

credenciamento e data de validade.

3.1.2.1 A exigéncia de certificacdo MVP da LG fundamenta-se: (i) Na complexidade tecnoldgica
do sistema atual, que utiliza arquitetura de comunicacgdo, controle e refrigeracdo proprietdaria da
LG Electronics; (ii) No historico de falhas operacionais agravadas por intervencgées indevidas,
conforme evidenciado no Relatério de Diagndstico Técnico (E-docs n2 2025-KZF1W); (iii) No
objetivo de garantir a regularidade da garantia de fabrica e a conformidade do startup técnico
com as normas do fabricante; (iv) no principio da eficiéncia administrativa e da gestdo responsavel

de recursos publicos, nos termos do art. 59, |, e do art. 62, lll, da Lei Federal n? 14.133/2021.

3.2. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL:

SEFAZ/ES — Av. Jo3o Batista Parra, n2 600, Enseada do Sud, Vitdria, ES. CEP: 29.050-375
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3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

3.2.1 Apresentagdo de profissional devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) da regido sede
da empresa, e que seja detentor de no minimo 1 (um) Atestado de responsabilidade técnica ou
Certiddao de Acervo Técnico por execucdo de servigos de caracteristicas semelhantes semelhantes
ao objeto da presente licitacdo, considerando-se as parcelas de maior relevancia a seguir

definidas:

3.2.1.1 Instalacdo de unidades externas (condensadoras) e demais componentes dos sistemas
para reestabelecer o funcionamento unidades internas (evaporadoras) de sistema de

climatizagdo do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variavel).

3.2.2 Indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe

técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

3.2.2.1 Os profissionais indicados pela licitante para comprovacdo da capacidade técnica-
profissional deverdo participar da execucdo dos trabalhos, admitindo-se a sua substituicao por

outros de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

A empresa devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacgao da legitimidade
dos atestados solicitados, apresentado, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu

suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

A eventual auséncia ou duvida quanto a qualquer das informagdes contidas nos Atestados

poder3d, a critério da Administragao, ser objeto de diligéncia.

Serda admitida, para fins de comprovag¢ao de quantitativo minimo, a apresentagao e o somatério
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagdo

equivale, para fins de comprovacgao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagdo.

Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da

empresa licitante.

Em caso de apresentacgdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consércio do qual tenha feito parte, observar-se-a o disposto no art. 67, §§ 10 e 11, da Lei

14.133/2021.
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3.8. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessdrias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do contrato que deu
suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servicos,

entre outros documentos.

3.9. Declaragdao de que a empresa tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo conforme modelo de declaracao do

Anexo IV deste Termo de Referéncia.

3.10. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdao formal assinada pelo responsavel
técnico da empresa acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da

contratacao.

4- HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua

participacdo na licitacdo;

4.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, para as demais

pessoas juridicas;

4.3. Caso a licitante se encontre em processo de recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
estd apta econOmica e financeiramente a participar da licitacdo, além de cumprir todos os

demais requisitos de habilitacdo exigidos por este Edital.

4.4. Balanco Patrimonial (BP) e Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2 (dois) ultimos

exercicios sociais, comprovando:

4.5. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1

(um):

ATIVO CIRCULANTE (AC)+REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)
PASSIVO CIRCULANTE (PC)+PASSIV NAO CIRCULANTE (PNC)

4.6. N0 =

SEFAZ/ES — Av. Jo3o Batista Parra, n2 600, Enseada do Sud, Vitdria, ES. CEP: 29.050-375
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ATIVO TOTAL (AT)

4.7. U0 = -
PASSIVO CIRCULANTE (PC)+PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO CIRCULANTE (AC)
PASSIVO CIRCULANTE (PC)

4.8. 000 =

4.9. Quando qualquer dos indices for igual ou inferior a 1 (um), poderd o licitante atender ao
requisito de habilitacdo demonstrando patriménio liquido nao inferior a 10% (dez por cento)

do valor estimado da contratacdo.

4.10.0s documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da lei, com base
no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED, observando a

data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cddigo Civil.

4.11. Declaragdo assinada por profissional habilitado da d&rea contabil, apresentada
pelo licitante, demonstrando o atendimento dos indices e coeficientes para cada exercicio a
que se referem as demonstra¢des contabeis, bem como demonstrando o patriménio liquido

minimo exigido no ultimo exercicio.

4.12.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de

abertura.

4.13.0s documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa

juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.14.No caso de consoércio, se admitida a sua participacdo no edital, deverd haver a
demonstragao, por cada consorciado, do atendimento aos indices contabeis definidos neste

Edital.
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ANEXO Il - ANALISE E MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO
(inc. X do art. 18 einc. | do art. 72 da Lei 14.133/2021, §72 do art. 17 do Decreto 5352-R/2023)

Descri¢ao: Incompatibilidade dos novos equipamentos com a infraestrutura existente.
Probabilidade: () Pouco ( X )Provavel () Muito
Impacto: () Baixo () Médio ( X)Alto
Fase Impactada: () FaselInterna () Fase Externa ( x ) Gestdo do Contrato
Id Dano
1. Retrabalho, aumento de custos, atraso.
Id Acdo Preventiva Responsavel
1. Visita técnica; projeto basico detalhado
aprovado previamente
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Ajustes emergenciais em infraestrutura;
modificacdo do layout ou especificacdo
técnica com minimo impacto

Descricdo: Problemas durante o transporte, carga e descarga dos equipamentos.

Probabilidade: () Pouco ( X ) Provavel () Muito
Impacto: () Baixo () Médio ( X)Alto
Fase Impactada: () FaselInterna () Fase Externa ( x ) Gestdo do Contrato
Id Dano
1. Atraso na execuc¢do, gerando aumento dos prazos e custos de execugdo do contrato.
Id Acdo Preventiva Responsavel

1. | Embalagem e transporte adequados
conforme indicagOes do fabricante.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Acionar o seguro de transporte contratado;
solicitar substituicdo ou reparo imediato
junto ao fornecedor; reprogramar as
etapas de instalagdao com prioridade para
areas ndo afetadas; utilizar equipamentos
reservas ou provisorios, se disponivel, até a
entrega do substituto.
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Descricdo: Execucdo inadequada dos servicos de retrofit
Probabilidade: ( x)Pouco () Provavel () Muito
Impacto: () Baixo () Médio (x )Alto
Fase Impactada: () Faselnterna () Fase Externa ( x ) Gestdo do Contrato
d Dano
1. Desempenho insatisfatério do sistema, falhas operacionais.
Id Acgdo Preventiva Responsavel
Exigir qualificacdo da equipe técnica, ART e
. memorial descritivo detalhado.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Corregdes sob responsabilidade do contratado;
acionamento de garantias contratuais.

Descri¢do: Descumprimento dos prazos previstos no cronograma fisico- financeiro.

Probabilidade: () Pouco ( X ) Provavel () Muito
Impacto: () Baixo () Médio (x )Alto
Fase Impactada: () FaseInterna () Fase Externa X ) Gestdo do Contrato
d Dano
1. Atraso na entrega do objeto contratado.
Id Agao Preventiva Responsavel
Determinacdo de prazos exequiveis; planejamento
1. | das atividades considerando o tempo necessario
para execugao; antecipac¢ao de servicos, quando
possivel.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel

Aplicagdo das penalidades contratuais previstas
(multas ou glosas); Reprogramacdo pactuada do
cronograma com nova alocagdo de recursos e
revisdo dos prazos; Redimensionamento da forca
de trabalho ou turnos adicionais por parte da
contratada; Avaliagdo de execugdo emergencial
de etapas criticas para mitigar impactos.
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Descri¢ao: Interrupgdo prolongada dos servicos de climatizacao.
Probabilidade: () Pouco ( X ) Provavel ) Muito
Impacto: () Baixo () Médio (x )Alto
Fase Impactada: () FaselInterna () Fase Externa X ) Gestdo do Contrato
d Dano
1. Conforto térmico comprometido; prejuizo a produtividade dos servidores
Id Acdo Preventiva Responsavel
1. | Planejamento de execugdo por etapas; execugdo
fora do horario comercial.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Utilizacdo de climatizadores portateis provisorios;
remanejamento de pessoal
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ANEXO Ill- MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PAPELTIMBRADO PELA EMPRESA

Empresa: (Nome da Empresa)

A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ/ES

Prezados Senhores,

1 - Compdem nossa Proposta os seguintes anexos:

1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicacdo do preco unitdrio de cada item e do preco global.

1.2 - Documentos exigidos para Habilitacao.

1.3 - Declaragdo de Conhecimento assinada.

1.4 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.

2 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentacao.

3 - Os pregos ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, beneficios, tributos,
contribuicdes, seguros e licencas, além de compreender a integralidade dos custos de direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, normas infralegais, nas
convengdes coletivas e nos termos de ajuste de conduta vigentes, de modo a se constituirem a Unica

e total contraprestacdo pelo fornecimento dos itens.

4 - Indicamos a seguinte modalidade de garantia do contrato, conforme art. 96 da Lei n? 14.133/2021:

5 - Declaramos que todas as condi¢Ges e informag¢bes contidas no Termo de Referéncia para
Contratacdo de Empresa Especializada para Retrofit do Sistema de Climatizagao do Edificio-Sede da
SEFAZ/ES foram totalmente consideradas para a elaborac&o desta Proposta Comercial.
SEFAZ/ES — Av. Jo3o Batista Parra, n2 600, Enseada do Sud, Vitdria, ES. CEP: 29.050-375
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Item

Descricao

Tipo de
Forneci-
mento

Unidade

Qtde

Valor
Unita-
rio
(RS)

Valor
Total

(R$)

Elaboragdo de  Cronograma  Executivo
Detalhado considerando o Cronograma-Base
(Anexo V) e elaboragdo de Arquivos LATS - LG
do sistema retrofitado, com a indicacdo da
especificacdo exata das unidades externas
(condensadoras) da linha mais atual do modelo
Multi V da LG Eletronics a serem adquiridas,
compativeis com a infraestrutura e as unidades
internas (evaporadoras) atuais, para
substituicdo das condensadoras atualmente
instaladas (segundo itens 3.3 e 3.4 do TR)

Integral

Und

Fornecimento de unidades externas
(condensadoras) da linha mais atual do modelo
Multi V da LG Eletronics, compativeis com a
infraestrutura e as unidades internas
(evaporadoras) atuais, conforme
especificagdes a serem indicadas nos novos
arquivos LATS (item 3.6.1 do TR)

21

Unidade externa (condensadora) VRF LG Multi
V da linha mais atual, compativel com a
unidade atualmente instalada - UNIDADE
CONDENSADORA CAPACIDADE 286.600Btu/h

Integral

Und

10

2.2

Unidade externa (condensadora) VRF LG Multi
V da linha mais atual, compativel com a
unidade atualmente instalada - UNIDADE
CONDENSADORA CAPACIDADE 267.500Btu/h

Integral

Und
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2.3

Unidade externa (condensadora) VRF LG Multi
V da linha mais atual, compativel com a
unidade atualmente instalada - UNIDADE
CONDENSADORA CAPACIDADE 248.400Btu/h

Integral

Und

24

Unidade externa (condensadora) VRF LG Multi
V da linha mais atual, compativel com a
unidade atualmente instalada - UNIDADE
CONDENSADORA CAPACIDADE 191.100Btu/h

Integral

Und
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25

Unidade externa (condensadora) VRF LG Multi
V da linha mais atual, compativel com a
unidade atualmente instalada - UNIDADE
CONDENSADORA CAPACIDADE 172.000Btu/h

Integral

Und

2.6

Unidade externa (condensadora) VRF LG Multi
V da linha mais atual, compativel com a
unidade atualmente instalada - UNIDADE
CONDENSADORA CAPACIDADE 152.900Btu/h

Integral

Und

2.7

Unidade externa (condensadora) VRF LG Multi
V da linha mais atual, compativel com a
unidade atualmente instalada - UNIDADE
CONDENSADORA CAPACIDADE 210.200Btu/h

Integral

Und

Transporte horizontal e vertical de todos os
equipamentos e materiais, considerando todos
0s requisitos necessdrios para viabilizar esses
servicos de transporte (item 3.6.2 do TR)

3.1

Transporte horizontal de todos os itens que
compdem os atuais e os novos sistemas de
climatizacao

Integral

Und

3.2

Icamento vertical das unidades externas
(condensadoras) dos seis sistemas localizados
no 152 andar, tanto das atuais a serem
desinstaladas/ removidas, quanto das novas a
serem instaladas

Por
demanda

Und

33

Transporte vertical das unidades externas
(condensadoras) dos seis sistemas localizados
no 152 andar, tanto das atuais a serem
desinstaladas/ removidas, quanto das novas a
serem instaladas, por meio de escadas e
elevadores existentes, e, caso necessario,
servicos complementares para viabilizar o
transporte no trecho entre o 142 e 152 andares

Por
demanda

Und
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Desinstalagdo das unidades  externas
(condensadoras) atuais (item 3.5.1 do TR)

Integral

Und

18

Instalacgdo das novas unidades externas
(condensadoras), com fornecimento e
instalacdo de filtro de carcaga, bem como
adequacgdes necessdrias em suas estruturas de
suporte - bases (Iltem 3.6.3 do TR)

Integral

Sistema

18
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Prestagdo de servicos de manutencado
contingencial na infraestrutura e nas
evaporadoras, incluindo a substituicdo de
pecas, limpeza da wunidade das linhas
frigorigenas, e demais servicos e manutencdes
necessarias ao seu perfeito funcionamento,
conforme tabelas de "DEMANDAS CORRETIVAS
POR ANDAR — TERREO AO 14° ANDAR',
constantes nas paginas 49 a 55 do Relatério
Técnico de Diagndstico - Anexo IX do TR (itens
3.5.2e3.7do TR)

6.1

Pressurizacdo de todo o sistema (unidades
internas e externas) para identificacdo de
algum possivel vazamento

Integral

Sistema

18

6.2

Limpeza das linhas frigorigenas

Integral

2.259,20

6.3

Higienizacdo de unidade interna (evaporadora)

Integral

unid

201

6.4

Substituicdo de valvula de expansao eletronica
(EEV) em unidade interna (evaporadora)

Integral

unid

19

6.5

Substituicdo do sensor de entrada da
serpentina (Pipe In) em unidade interna
(evaporadora)

Integral

unid

6.6

Substituicdo de bomba de drenagem em
unidade interna (evaporadora)

Integral

unid

6.7

Substituicdo de sensor de nivel em unidade
interna (evaporadora)

Integral

unid

6.8

Substituicdo do sensor de saida da serpentina
(Pipe Out) em unidade interna (evaporadora)

Integral

unid

12
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6.9

Verificagdo da interligacao elétrica em unidade
interna (evaporadora) desenergizada

Integral

unid

6.10

Correc¢do de bomba de drenagem em unidade
interna (evaporadora) - codigo de erro CHO4

Integral

unid
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GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Corvotn ~ - s
Secretaria da Fazenda

SUBSAD

6.11 | Correcdo de sensor de temperatura ambiente | Integral unid 1
em unidade interna (evaporadora) - cddigo de
erro CHO1
6.12 | Limpeza das linhas frigorigenas Por m 188,27
demanda
6.13 | Substituicdo de trechos de isolamento Por m 734,24
demanda
6.14 | Correcdo de pontos de vazamento (em solda, | Por ponto de | 36
serpentina de evaporadora, tubulacdo,| demanda | vazamen
conexdo entre tubulacdo e evaporadora - to
flange)
6.15 | Higieniza¢do de unidade interna (evaporadora) | Por unid 23
demanda
6.16 | Substituicdo de vélvula de expansao eletrénica | Por unid 23
(EEV) em unidade interna (evaporadora) demanda
6.17 | Substituicdo do sensor de entrada da| Por unid 23
serpentina (Pipe In) em unidade interna| demanda
(evaporadora)
6.18 | Substituicdo de bomba de drenagem em Por unid 23
unidade interna (evaporadora) demanda
6.19 | Substituicdo de sensor de nivel em unidade | Por unid 23
interna (evaporadora) demanda
6.20 | Substituicdo do sensor de saida da serpentina | Por unid 23
(Pipe Out) em unidade interna (evaporadora) | demanda
6.21 | Verificacdo da interligagdo elétrica em unidade | Por unid 23
interna (evaporadora) desenergizada demanda
6.22 | Corregdao de bomba de drenagem em unidade | Por unid 23
interna (evaporadora) - cédigo de erro CHO4 demanda
6.23 | Correcao de sensor de temperatura ambiente | Por unid 23
em unidade interna (evaporadora) - codigo de | demanda
erro CHO1
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GOVERNO DO ESTADO SUBSAD
DO ESPIRITO SANTO UBSECRETARIA DE ESTAD
Secretaria da Fazenda
7 Fornecimento de unidades internas | - - -
(evaporadoras) da linha mais atual do modelo
Multi V da LG Eletronics, compativeis com a
infraestrutura atual e com as novas unidades
externas (condensadoras) a serem instaladas
(item 3.7.3 do TR)
7.1 Unidade interna (evaporadora) LG Multi V da | Por Und 4
linha mais atual, compativel com a unidade | demanda
atualmente instalada - UNIDADE
EVAPORADORA CAPACIDADE 48.100 Btu/h
(CASSETE 4VIAS)
7.2 Unidade interna (evaporadora) LG Multi V da | Por Und 8
linha mais atual, compativel com a unidade | demanda
atualmente instalada - UNIDADE
EVAPORADORA CAPACIDADE 36.200 Btu/h
(CASSETE 4VIAS)
7.3 Unidade interna (evaporadora) LG Multi V da | Por Und 7
linha mais atual, compativel com a unidade | demanda
atualmente instalada - UNIDADE
EVAPORADORA CAPACIDADE 28.000 Btu/h
(CASSETE 4VIAS)
7.4 Unidade interna (evaporadora) LG Multi V da | Por Und 38
linha mais atual, compativel com a unidade | demanda
atualmente instalada - UNIDADE
EVAPORADORA CAPACIDADE 24.200 Btu/h
(CASSETE 4VIAS)
7.5 Unidade interna (evaporadora) LG Multi V da | Por Und 2
linha mais atual, compativel com a unidade | demanda
atualmente instalada - UNIDADE
EVAPORADORA CAPACIDADE 19.100 Btu/h
(CASSETE 4VIAS)
7.6 Unidade interna (evaporadora) LG Multi V da | Por Und 4
linha mais atual, compativel com a unidade | demanda
atualmente instalada - UNIDADE
EVAPORADORA CAPACIDADE 9.600 Btu/h
(CASSETE 4VIAS)
7.7 Unidade interna (evaporadora) LG Multi V da | Por Und 1
linha mais atual, compativel com a unidade | demanda
atualmente instalada - UNIDADE
EVAPORADORA CAPACIDADE 19.100 Btu/h
(CASSETE 1VIA)
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GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Secretar

1 da rzend
Ia aa razenda

Realizagdo de Startup dos novos sistemas
instalados, segundo recomendagGes da
Fabricante, e entrega, para a Contratante, de
Relatdrio de Startup com a garantia validada
pela LG Eletronics (item 3.8 do TR)

Integral

Sistema

SUBSAD

18

Elaboragdo de As Built (item 3.9 do TR)

Integral

Unid

10

Prestagdo de servicos de manutencdo
preventiva e corretiva por sistema retrofitado,
segundo Plano de Manutencdao, Operacdo e
Controle - PMOC (itens 3.10 e 3.11 do TR)

Por
demanda

Mensal

216

11

Prestacdo de servicos de manutencao
preventiva e corretiva por sistema existente
(antes do retrofit), segundo Plano de
Manutencdo, Operacdo e Controle - PMOC
(itens 3.10 e 3.11 do TR)

Por
demanda

Mensal

108

12

Transferéncia de Know-How (conhecimento),
ao final do contrato, para para a equipe de
manutencdo e/ou servidores designados pela
SEFAZ/ES (item 3.12 do TR)

VALOR GLOBAL

Integral

Unid

se dara de forma gradativa, de acordo com o cronograma de execu¢ao detalhado a ser apresentado

se ao valor maximo que podera ser pago.

Valores por tipo de fornecimento:

*A gquantidade apresentada para ositens 10 (216 meses) e 11 (108 meses) corresponde a multiplicacdo

do total de sistemas (18) por 12 e 6 meses, respectivamente, considerando que o retrofit dos sistemas

pela empresa contratada. Por isso, até a finalizagao do retrofit, haverd sistemas retrofitados e sistemas
existentes (antes do retrofit) operando ao mesmo tempo, ambos com necessidade de serem

manutenidos. Assim, o valor unitario refere-se ao valor mensal de cada sistema e o valor total refere-

Tipo de fornecimento

Valor Total (RS)
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GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Secretaria da Fazenda

SUBSAD

SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Integral

Por demanda

Nome do responsavel:

n? de identidade/ érgdo emissor do responsavel pelo licitante vencedor:

CPF do responsavel pelo licitante vencedor:

Nacionalidade: estado civil:
Condigao juridica do representante:

Enderego residencial completo do responsavel:

indicacdo do preposto: (nome completo, CPF e cargo)

dados para cadastro da pessoa juridica (credor)

nome completo da pessoa juridica:

CNPJ da pessoa juridica:

endereco completo da pessoa juridica: e-mail: tel:
banco agéncia n? numero da conta:
(Local), de de

Atenciosamente,

(Nome do representante e assinatura)
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GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Secretaria da Fazenda

SUBSAD

ANEXO IV — DECLARACAO DE CONHECIMENTO
SEFAZ/ES - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Nome da empresa:

CNPJ:

Endereco e Telefone:

Nome do Responsavel Técnico: CREA:

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Termo de Referéncia, cujo objeto é a
contratacdo de servico de Retrofit do Sistema de Climatizacdo VRF (Fluxo de Refrigerante Variavel)
do edificio-sede da Secretaria de Estado da Fazenda do Espirito Santo — SEFAZ/ES, com o
fornecimento de toda a mao de obra, materiais, acessérios e insumos necessdrios para a completa
instalacdo e operagao do sistema.

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informacdes e condi¢gdes para o devido
cumprimento do objeto em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigéncias

do Termo de Referéncia e seus anexos, independentemente de transcricado.

Vitéria-ES, de de 2025.

Responsavel Técnico da Empresa

Responsavel SEFAZ.
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GOVERNO DO ESTADO SUBSAD
DO ESPIRITO SANTO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA
Seciatifia da Fazenda ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO V — CRONOGRAMA BASE
ITEM 01: RETROFIT DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF
Item de Fase / Etapa Descrigdo Sumaria das Duracdo Periodo de Valor
Referénciano | Principal Atividades / Entregas Estimada Execugdo Agregado da
TR Chave (Referéncia as (Referencial) (Referencial) Fase/Bloco
Fases da Imagem Guia) (% do total
do Iltem 01 -
Retrofit)
(Indicativo)
11 Fase 2: Entrega e aprovagdo pela [Aser [Aser [Aser
Planejamento SEFAZ/ES dos seguintes proposto pela | proposto definido no
Executivo e documentos: Arquivos CONTRATADA | pela Anexo VI - Ex:
Documental LATS (Projeto Executivo -Ex:2a3 CONTRATAD 5% a 10%]
do Retrofit), Plano de Semanas] A-Ex: Més 1]

Rigging (ou
Movimentagdo Vertical
Segura), Cronograma
Executivo Detalhado e

Consolidado dos servigos.

ANEXOS - TR — Retrofit sistema de climatiza¢cdo VRF da sede da SEFAZ/ES — Processo 2025-2V8QB
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GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Secretaria da Fazenda

(e *¢,
* B 4 )

SUBSAD

SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1.2

Fase 3:
Mobilizagdo

Inicial

Mobilizagdo efetiva da
equipe técnica e
operacional (com
apresentacdo de relagdo
formal a fiscalizagdo),
instalagdo de
infraestrutura provisoria
de canteiro (se aplicavel),
apresentagdo das apodlices
de seguro exigidas, e
demais preparativos e
licengas para o inicio das

intervencdes fisicas.

[Aser
proposto pela
CONTRATADA
-Ex: 1
Semana, apoés

item 1.1]

[Aser
proposto
pela
CONTRATAD
A-Ex: Més 1]

[Aser
definido no
Anexo VI - Ex:
5%]
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GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Secretaria da Fazenda

SUBSAD

SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1.3

Fase 4:
Execugdo por
Blocos de
Sistemas

(Retrofit)

Retrofit sequencial dos 18
sistemas VRF, organizado
em [N2 de Blocos a ser
proposto pela
CONTRATADA -Ex:3 a6
Blocos]. Cada Bloco
compreende um conjunto
de sistemas VRF e as
atividades integradas de:
(4.1) Entrega dos
Equipamentos do Bloco
(condensadoras, etc.);
(4.2) Desmontagem e
Transporte dos
Equipamentos Antigos;
(4.3) Instalagdo Fisica das
novas unidades e
Interligacdes (elétricas,
frigorificas, de comando);
(4.4) Testes
Intermedidrios
(Estanqueidade, vacuo,
verificagdo elétrica); (4.5)
Comissionamento e
Startup (com LGMV); (4.6)
Entrega da documentacao
"As Built" preliminar e
emissdo do Termo de
Recebimento Provisério

(TRP) do Bloco.

[Duragdo por
Bloco a ser
proposta pela
CONTRATADA
no

Cronograma

Executivo - Ex:

2a4
Semanas/Bloc

o]

[Periodo de [Valor por
execugao de Bloco a ser
cada Bloco a definido no
ser proposto Anexo VI,
no totalizando
Cronograma Ex: 70% a
Executivo - 80% para
Ex: Més1a todos os
Més 4] blocos]
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GOVERNO DO ESTADO SUBSAD
DO ESPIRITO SANTO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA
Sociatianc da Fasanda ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1.4 Fase 6: Ap0ds conclusao de todos [Aser [Aser [Aser
Transferéncia os Blocos de Retrofit: proposto pela | proposto definido no
de Entrega final e CONTRATADA | pela Anexo VI - Ex:
Conhecimento | consolidada da -Ex: 1 CONTRATAD 5% a 10%]
e documentagdo "As Built" Semana, apds | A-Ex: Més4-
Documentagdo | de todo o sistema; ultimo Bloco] 5]
Final Entrega de manuais de
operagdo/manutencgdo e
parametros LGMV;
Realizagdo do
treinamento técnico-
operacional para a equipe
designada pela SEFAZ/ES
(conforme Anexo XIlII).
1.5 Fase 7: Limpeza geral final das [A ser [A ser [Aser
Desmobilizacd | areas de intervencao, proposto pela | proposto definido no
o Final do retirada de todos os CONTRATADA | pela Anexo VI - Ex:
Retrofit equipamentos, -Ex: 1 CONTRATAD 5%
ferramentas e materiais Semana] A - Ex: Més 5]
da CONTRATADA,
comprovagao da
destinagdo
ambientalmente
adequada de todos os
residuos gerados durante
o projeto. Encerramento
formal das atividades do
Item 01 e emissdo do
Termo de Recebimento
Definitivo do Item 01.
TOTALITEM [Prazo total do 100%
01-RETROFIT Retrofit
estimado em
10 meses]
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GOVERNO DO ESTADO

DO ESPIRITO SANTO

Secretaria da Fazenda

SUBSAD

SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Nota sobre Pagamento de Condensadoras (Referente a atividade 4.1 dentro de cada Bloco da Fase 4):

Conforme item 7.2.3 do TR, um pagamento parcial referente as unidades condensadoras poderd ser realizado

apds sua entrega e inspegdo no canteiro para o respectivo Bloco, mediante as garantias exigidas. Este

pagamento serd um adiantamento sobre o "Valor Agregado" total do Bloco e serd detalhado no Anexo VI -

Cronograma de Desembolso.

ITEM 02: SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

Item | Fase/Etapa Descrigdo Sumaria das Duragdao | Periodo de Valor
TR Principal Atividades / Entregas Execugdo Agregado da
Chave (Referéncia as Fases (Referencial) Fase/Bloco
da Imagem Guia)
2.1 Fase 5: Inicio Execugdo mensal das Mensal [Inicio progressivo | Valor Mensal
Progressivo e rotinas do Plano de conforme aceite Fixo
Execucgdo Continua Manutencdo, Operagao e dos Blocos do (Conforme

da Manutengao

Controle (PMQOC)

aprovado para os

Item 01 (Ex: a

partir do Més 2)

Proposta de

Precos para o
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sistemas/Blocos ja até o final da Iltem 02)
comissionados e com TRP vigéncia
emitido, bem como nos contratual de até
sistemas existentes; 12 meses]
Atendimento a chamados
para manutengao
corretiva (mdo de obra).
Fornecimento de pegas
para corretiva via Ordem
de Fornecimento (custo a
parte da mensalidade,
conforme Anexo XI).
TOTALITEM 02 - [Ndmero total de (Ne de
MANUTENCAO meses de meses) X
manutengao (valor
efetiva por Mensal Fixo
sistema] por sistema)
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GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Secretaria da Fazenda

ANEXO VI — CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (REFERENCIAL)

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para Retrofit do Sistema de Climatizacao VRF do
edificio-sede da Secretaria de Estado da Fazenda do Espirito Santo — SEFAZ/ES.

Notas Introdutorias:

1. Este Cronograma de Desembolso estabelece as condi¢cdes e os marcos para a liberacao dos
pagamentos referentes ao Item 01 (Retrofit) e ao Item 02 (Manutencgdo). Ele é referencial e
serd detalhado e formalizado com base na Proposta de Precos da CONTRATADA, no
Cronograma Executivo Detalhado aprovado e nas condi¢Ges contratuais.

2. Todos os pagamentos estao condicionados ao estrito cumprimento das exigéncias detalhadas
na Secdo 7 (Critérios de Medicdo e Pagamento) deste Termo de Referéncia, incluindo a
apresentacdo da Nota Fiscal correspondente, comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista
da CONTRATADA, e o ateste formal da fiscalizagdo da SEFAZ/ES.

3. Os prazos para pagamento efetivo apds a apresentacdo e aprovacao da documentacao fiscal
seguirdo o estabelecido no item 7.7 do TR.

4. As referéncias as Fases/Blocos e aos percentuais do Item 01 sdo baseadas no Anexo V —
Cronograma-Base (Fisico-Financeiro Referencial e Adaptavel).

ITEM 01: DESEMBOLSOS REFERENTES AO RETROFIT DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO VRF

Marco de Descricao do Valor / Condigdes Principais Periodo
Pagamento Marco para Percentual do para Liberac¢do do Previsto para
(Referéncia as Desembolso Desembolso Pagamento (Além das Desembolso
Fases do Anexo (Indicativo, Condigdes Gerais) (Referencial)
V) sobre o valor
total do Item
01)
1.1. Fase 2: Conclusdo e [Percentua | Aprovagdoformalde [A ser
Planejamento aprovagao 1 a ser todos os entregaveisda | gefinido
Executivo e formal pela definido fase pelafiscalizacdoda |
Documental SEFAZ/ES de - SEFAZ/ES. Contrato —
todosay Contrato, Ex: Més 1,
documentos )
listados na Fase Contorig a}?os X ,
2 do Anexo V Anexo V - dias uteis
(LATS, Ex: 5% a da
Cronograma 10%] aprovacao
Executivo da NF e
Detalhado, Plano documentac
de Rigging/Mov. ao]
Vertical).
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GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Secretaria da Fazenda

SUBSAD
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1.2. Fase 3: Conclusao [Percentua | Comprovagdoformalda | [A ser
Mobilizagdo efetiva da 1 a ser mobilizagdo e definido
Inicial mobilizagdo de definido atendimento aos no
equipe (com o requisitos da fase, Contrato -
entre§a de Contrato, v.alld.ada Pela Ex: Més 1,
relacdo formal), fiscalizacdo. )
. ~ conforme apos X
instalacdo de . L
. Anexo V - dias uteis
canteiro (se i
aplicavel), Ex: 5%] da
apresentacdo de aprovacao
seguros, etc., da NF e
conforme Fase 3 documentac
do Anexo V. ao]
1.3. Pagamento | Entrega fisica, [Até X% do | Apresentacdo das NFs [Durante a
Parcial de inspecdo e valor das de aquisi¢cdo, manuais, execucio
Unidades docum.entagéo -ondensddo cenific§dos de garantNia de cada
Condelnsadgras das;mdajes raf e do faprlcfzf\r?te; Inlspegao Bloco de
(porB .OCO e con .ensa oras AL U e aceite fisico pela 4 Retrofit,
Retrofit) destinadas a um TN SEFAZ/ES; Apresentacdo 206s A
Bloco de Retrofit / pela CONTRATADA de P
- 70%, . - entrega e
especifico e garantia especifica _
(conforme limitado sobre o valor adiantado. | @c€1te dos
atividade 4.1 de ao valor equipament
cada Bloco no da NF de os
Anexo V e item aquisicéo, especifico
7.2.3do TR). conforme s do
item 7.2.3 Bloco]
do TR]
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GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Secretaria da Fazenda

)S ADM

SUBSAD
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA
ASSUNTC

1IN

ISTRATIVOS

1.4. Conclusao Conclusao e [Percentua | Emissdo do Termo de [Ao final

de Bloco de aceite (TRP) de 1 por Recebimento Provisério | 44

Retrofit (para todas as Bloco a (TRP) do Bloco pela execucao

cada um dos atividades de um ser fiscalizagéo:apés de cada
[N°] Blocos) !3Ioc9 de Retrofit, definido comprovagao de ’ Bloco -
incluindo funcionamento estavel ~
desinstalacdo, ne (min. 48h), entrega de Bax: Mes 1
instalacdo, Contrato, relatérios de a Més 4,
testes, conforme startup/comissionament apos X
comissionament | Anexo V. = | ge"As Built" preliminar | dias tteis
oe Ex: 12.5% do Bloco. da
documentacdo por bloco, aprovacao
preliminar deduzido da NF e
(conforme eventual TRP]
atividades 4.1 a pagamento
4.6 de cada parcial de
Bloco no Anexo condensado
Veitem7.2.2do >
ras ja

Th). realizado
para o
respectivo
Bloco]

1.5. Fase 6: Conclusdo e [Percentua | Aprovagdo formal de [A ser

Transferéncia aprovagao pela 1 4 ser todas as entregas definido

de SEFAZ/ES de NS documentaisfinaiseda |

Conhecimento todas as s rea'lizagéo do Contrato -

e i entregas da Fase oS Eep trelnémeNnto pela Fx: Més 4-

Documentacdao | 6 do Anexo V fiscalizagdo. )

Final (Treinamento, o 5', apf)s X
manuais finais, Anexo V - dias Uteis
inventario Ex: 5% a da
consolidado, "As | 10%] aprovacao
Built" final de da NF e
todo o sistema). documentag

do]
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GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

Secretaria da Fazenda

SUBSAD

SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1.6. Fase 7:
Desmobilizacdo
Final do
Retrofit e
Recebimento
Definitivo do
Item 01

Conclusao de
todas as
atividades da
Fase 7 do Anexo
V (Limpeza final,
retirada de
materiais da
CONTRATADA,
comprovagao de
descarte de
residuos) e
emissdo do
Termo de
Recebimento
Definitivo do
Item O1.

[Percentua
1l a ser
definido
no
Contrato,
conforme
Anexo V -
Ex: 5%]

Emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo

do Item 01 pela

SEFAZ/ES, atestando o
cumprimento de todas

as obrigacdes do
retrofit.

[A ser
definido
no
Contrato -
Ex: Més 5,
apbds X
dias uteis
da
aprovacao
da NF e
Recebiment
o)
Definitivo

]

ITEM 02: DESEMBOLSOS REFERENTES AOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

disponibilizacao
de m3o de obra
para
atendimentos
corretivos,
referente ao més
de competéncia.

de Precos
da
CONTRATADA

]

Marco de Descricdo do Valor / CondicGes Periodo Previsto para
Pagamento Marco para Percentual do Principais para Desembolso
(Referéncia as Desembolso Desembolso Liberagdo do (Referencial)
Fases do Pagamento (Além
Anexo V) das CondicGes
Gerais)
2.1. Prestagdo dos [Valor Apresentagdo e [Mensalmente,
Manutengdo servicos de Mensal aprovagao pela durante a
Mensal (Fase | manutengdo FA %36 fiscalizacdo do vigéncia da
5 do Anexo V) | preventiva 1 tem—62) Relatério Merlsal GERD =2 5o,
(conforme PMOC de Manutencao , .
conforme . apbs X dias
aprovado) e Preventiva; WA
Proposta uteis da

Comprovacao de
atendimento aos
chamados
corretivos
registrados no
periodo (relatério
de atendimentos).

aprovacao da NF
e relatdrios do
més]|
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GOVERNO DO ESTADO SUBSAD
DO ESPIRITO SANTO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA
Secretaria da Fazenda ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
2.2. Fornecimento e, [Valor Apresentacdo da [Apbs a
Fornecimento | se aplicavel, conforme OF devidamente entrega/instala
de Pegas pNara instalacdo de Ordem de a.utorizada; Nota cdo e ateste de
Manut.engao pegas‘d~e Fornecimen Fiscal qas pecas cada OF,
Corretiva reposicao, fornecidas;
to (OF) . conforme prazo
conforme Ordem o Comprovacao de
emitida, para pagamento

de Fornecimento
(OF) emitida e
aprovada pela
SEFAZ/ES
(conforme item
3.11.2 e Anexo
XI).

baseado na
tabela de
referéncia
de pecas e
precos
unitarios
aprovada]

instalacdo (quando
realizada pela
CONTRATADA) e
aceite formal da
peca e do servico
pela fiscalizagao.

da NF
correspondente]

Observagdes Finais para o Anexo VI:

e O detalhamento final dos percentuais, valores e prazos de desembolso serd formalizado no
Contrato e neste Anexo VI apds a selecdo da CONTRATADA e eventuais ajustes decorrentes
da proposta final e do Cronograma Executivo Detalhado aprovado.

e Todos os pagamentos estdo sujeitos a disponibilidade orcamentaria e financeira da SEFAZ/ES.

ANEXO VII = PROJETO DE CLIMATIZAGAO ATUAL - DESENHOS TECNICOS
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